ДОГОВОР № 

по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов 

    г. Нижний Новгород                                                                                     «___» _________20__
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее – Стороны, 

по результатам электронного аукциона на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________20__ г., на основании Протокола проведения электронного аукциона  от «_____»______________20__ г.

по результатам электронного аукциона на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________20__ г., на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от «_____»_____________20__ г. 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016г. №615, на условиях электронного аукциона, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________20__ г.
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

1.1. В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1.1. Акт приемки выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, (Приложение № 1 к настоящему Договору) - документ, применяемый для приемки выполненных Исполнителем работ и согласованный в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством (далее – Акт приемки работ).

1.1.2. Объект – многоквартирный дом (далее – МКД), капитальный ремонт ремонту (замене, модернизации) лифтов которого включен в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории Нижегородской области. Приемка работ производится по каждому Объекту с составлением отдельного Акта приемки работ по каждому из этапов.

1.1.3. Лифт – лифтовое оборудование, лифтовая шахта, направляющие, машинное помещение, конструктивные элементы и инженерно-технические системы для обеспечения работоспособности и эксплуатации лифтового оборудования (система диспетчеризации, автоматизации, электроснабжения и т.д.).

1.1.4. Проектная и сметная документация на капитальный ремонт Лифта (далее - ПСД) – комплект технической документации для выполнения монтажных и строительных работ, включающий описательную, графическую, расчетную части и т.д., а также сметную документацию, определяющую затраты на капитальный ремонт Лифта, выполненный в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации, Технического задания и настоящего Договора.

1.1.5. Качество ПСД – соответствие ПСД требованиям и рекомендациям, предъявляемым к ПСД Техническим заданием, нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, рекомендациям и требованиям согласующих инстанций, членов Комиссии, указанных в п. 6.15 настоящего договора, а также указаниями Заказчика, условиями настоящего Договора.

1.1.6. Недостатки (дефекты) - допущенные отступления от требований к качеству ПСД. Результатом устранения недостатков (дефектов) является откорректированная, уточненная, доработанная, дополненная, измененная ПСД, а также любые отступления от требований к качеству Работ, в том числе, но, не ограничиваясь, любые несоответствия оборудования и материалов, поставленных в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, требованиям и условиям настоящего договора, ТЗ (Приложение №8 к настоящему договору), НПА, ПСД и т.д., допущенные Подрядчиком и/или привлеченными им организациями (Субподрядчиками).

1.1.7. Накладная приема-передачи документации (далее – Накладная) - документ, применяемый для приема-передачи комплекта готовой ПСД. Оформляется Исполнителем и подписывается уполномоченными представителями Сторон (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.1.8. Обследование технического состояния лифта – выполнение комплекса исследований, в т.ч. визуально-инструментальное обследование, расчетов в размере, достаточном для определения состава, объема работ по капитальному ремонту лифта, а также позволяющем определить целесообразность и необходимость проведения работ по капитальному ремонту лифта, с выявлением дефектов (далее – Обследование лифта). По результатам обследования лифта составляется Дефектная ведомость.

1.1.9. Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) – документ, содержащий описание фактически выполняемых работ по устранению дефектов и неисправностей, выявленных в результате обследования технического состояния лифта, визуального осмотра элементов, конструкций и систем лифта, на капитальный ремонт которых разрабатывается ПСД, а также перечень предполагаемых основных материалов для выполнения капитального ремонта (Приложение № 3 к настоящему Договору). Дефектная ведомость вшивается исполнителем в каждый комплект ПСД.

1.1.10. Техническое задание на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества Объекта (далее – ТЗ) – исходный документ для выполнения работ по договору, перечень требований, условий, целей, задач, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных, выданных Исполнителю работ и обязательных для соблюдения Исполнителем (Приложение № 8 к настоящему Договору).

1.1.11. График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (услуг) (далее - График оказания услуг и (или) выполнения работ)- документ, являющийся приложением № 9 к настоящему Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены этапы и сроки выполнения работ по Объекту в соответствии с настоящим Договором.

1.1.12. Представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором.

1.1.13. Представитель Подрядчика - лицо, назначенное и надлежащим образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных Договором.

1.1.14. Акт приемки работ и оказанных услуг, выполненных в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД (Приложение № 1 к настоящему Договору) - документ, применяемый для комиссионной приемки выполненных Подрядчиком работ и согласованный в порядке, предусмотренном Договором, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами (далее – Акт приемки работ по капитальному ремонту).

1.1.15. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – КС-2) – первичный учетный документ, применяющийся для приемки выполненных строительно-монтажных и инженерно-технических работ. 

1.1.16. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – КС-3) - первичный учетный документ, применяющийся для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы.

1.1.17. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта (далее – ТЗ) – исходный документ, содержащий перечень основных требований, условий, целей, задач, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных, выданных Подрядчику и обязательных для соблюдения Подрядчиком (Приложение № 8 к настоящему Договору). Техническое задание, Проектная документация, Сметная документация составляют Техническую документацию. Проекты производства работ относятся к организационно-технологической документации.
1.1.18. Нормативно-правовые акты, нормативно-техническая документация, законодательство РФ и Нижегородской области, а также документы, носящие рекомендательный характер (далее – НПА)– совокупность документов, в том числе, отраженных в ТЗ, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к выполнению, качеству и результату Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, ГОСТ, СНиП, СП, ПУЭ, иные документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ и Нижегородской области.

1.1.19. Работы – весь комплекс работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектно-сметной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов и по капитальному ремонту Объекта, выполняемый Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему договору), действующих НПА, включая поставку оборудования и материалов, и сдачу Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение гарантийного срока.

1.1.20. Исполнительная документация - комплект документации, включающий текстовые, графические материалы и т.д., отражающий фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение элементов и систем Объекта в процессе выполнения Работ по Объекту и по мере завершения определенных в ПСД работ, а также содержащий информацию о выполнение Работ по Объекту в целом. Минимальный перечень исполнительной документации отражен в Приложении № 9 к настоящему договору.

1.1.21. Качество Работ – соответствие Работ требованиям и рекомендациям, предъявляемым к выполнению Работ и их результату ТЗ (Приложение № 8 к настоящему договору), ПСД, НПА, рекомендациям и требованиям организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте, членов Комиссии, указанных в п. 6.16 настоящего договора, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора.

1.1.22. Строительный контроль (технический надзор) – процесс установления соответствия объема и качества, выполняемых Подрядчиком работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям и условиям настоящего договора, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему договору), НПА, ПСД, осуществляемый организацией по договору с Заказчиком, имеющей все необходимые разрешения и допуски на осуществление строительного контроля (технического надзора).

1.1.23. Проект организации капитального ремонта (далее - также ПОКР) - документ, являющийся приложением к ПСД, определяющий нормативные сроки и последовательность работ.

1.1.24. Представитель Строительного контроля (технического надзора) - лицо, назначенное и уполномоченное от организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте для выполнения задач, определенных договором между Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте, в том числе, но не ограничиваясь, с целью установления соответствия объема и качества, выполняемых Подрядчиком работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям и условиям настоящего договора, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему договору), НПА, ПСД.

1.1.25. Субподрядная организация (далее - Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения Работ на Объекте.

1.1.26. Дополнительные работы – дополнительный объем работ, выявленный в ходе выполнения Работ по настоящему договору, не учтенный ТЗ (Приложение № 8 к настоящему договору), ПСД, обоснованный соответствующими расчетами, документацией, актами и т.д. и подтвержденный представителем Строительного контроля (технического надзора). Объем дополнительных работ отражается в Акте обследования работ по форме Приложения № 22 к настоящему Договору, сметной документации, исполнительной и технической документации, КС-2. 

1.1.27. Временные здания и сооружения – все специально возводимые или приспосабливаемые на период выполнения Работ производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для  производства строительно-монтажных и инженерно-технических работ на Объекте, которые после завершения Работ на Объекте и до начала работы Комиссии на Объекте в соответствии с 6.15 настоящего договора должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки, либо приведены в первоначальное состояние.

1.1.28. Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех недостатков (дефектов), выявленных в ходе эксплуатации Объекта, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

1.1.29. Подготовительные работы – это комплекс мероприятий по подготовке к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, в том числе, но не ограничиваясь, работы по организации строительной площадки, организации временных зданий и сооружений, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение Работ, в том числе получение разрешения (ордера) на производство работ, закупка и поставка на Объект необходимых материалов и оборудования.

1.1.30. Расчет стоимости Договора - документ, являющийся Приложением № 6 к настоящему договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определена сметная стоимость работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектно-сметной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов и стоимость работ капитальному ремонту (замене, модернизации) лифтов рассчитанной в соответствии с размером предельной стоимости услуг и (или) работ, и результатами электронного аукциона.
1.1.31. Неотложная ситуация – это обстановка на Объекте, сложившаяся в результате пожара, пролития, электрозамыкания проводки и в иных случаях, наступивших по вине Подрядчика в следствие ненадлежащего исполнения работ по Договору (в результате непреднамеренной небрежности, ошибки, упущения, неисправности инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.).

1.1.32. Независимый эксперт - привлекаемая для разрешения спорных вопросов на безвозмездной основе Заказчиком организация, имеющая достаточный уровень компетентности.  

1.1.33. Уполномоченное лицо - организация, а равно осуществляющая строительный контроль (технический надзор) организация, а равно независимый эксперт, которому (которым) Заказчик поручил дать заключение по спорным вопросам исполнения Договора (в предусмотренных Договором случаях). Выбор уполномоченного лица в каждом конкретном случае является исключительной компетенцией Заказчика.  

1.1.34. Целевое использование – использование средств на цели проведения капитального ремонта. 

1.1.35. Отходы от капитального ремонта на Объекте – отходы от замены и (или) восстановления строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замены и (или) восстановления инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замены отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов, то есть отходы от капитального ремонта объектов капитального строительства, образовавшиеся вне жилых помещений.

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.3. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в установленном порядке и в установленные сроки работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектно-сметной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов и по выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов на Объектах (далее Работы) в соответствии с Расчетом стоимости Договора (Приложение № 6 к настоящему Договору), включая подготовительные работы, поставку оборудования и материалов, сдачу Лифта в эксплуатацию, своевременное устранение недостатков (дефектов), выполнение обязательств в течение гарантийного срока, возмещение ущерба третьим лицам, иные неразрывно связанные с Объектом (Лифтом) работы.  Сдать результат работ Заказчику по Акту приемки выполненных работ (Приложение №1, Приложение №10 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
1.4. Подрядчик, принимая на себя обязательства по выполнению работ, подтверждает, что ТЗ (Приложение № 8, к настоящему Договору), сформировано в объёме, необходимом и достаточном для выполнения работ по Договору надлежащего качества.

1.5. ПСД, работы по ремонту (замене, модернизации) лифтов на Объектах, являющиеся предметом настоящего Договора, должны соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА, рекомендациям и требованиям согласующих инстанций, членов Комиссии, указанными в п.п. 6.15, 7.48 настоящего договора, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь требованиям в части состава, содержания, количества, комплектации и оформления ПСД. 

1.6. Подрядчик самостоятельно собирает и получает необходимые для выполнения работ исходные данные, выполняет обследование Лифта, по результатам которого формирует и согласовывает в установленном настоящим договором порядке дефектную ведомость (ведомость объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также принимает на себя обязательство по получению всех необходимых и определенных НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласований, заключений и экспертиз по разработанной ПСД, в том числе, но не ограничиваясь, по получению экспертизы сметной стоимости капитального ремонта Объекта в том числе, но не ограничиваясь, на соответствие разработанному проекту и/или дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору), сметно-нормативной базе, на правильность применения расценок, на правильность применения коэффициентов, начисления накладных расходов и сметной прибыли в уполномоченной на проведение экспертизы сметной стоимости организации, согласованной Заказчиком.
1.7. Контроль за надлежащим выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе за сроками выполнения работ и этапами выполнения работ, оформлением документов, связанных с оплатой и подтверждающих выполнение работ, производится Представителем Заказчика. 

1.8. Права на разработанную Подрядчиком ПСД переходят от Подрядчика к Заказчику после ее передачи по Накладной (Приложение № 2 к настоящему Договору) в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

1.9. Объем и состав Работ, выполняемых Подрядчиком по Объекту, определен ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА и должен обеспечивать нормальную эксплуатацию Объекта по завершению Работ.
1.10. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
1.11. Несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему договору и приложениями к нему в соответствии с требованиями и условиями НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору).

1.12. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ, принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ. 

1.13. Подрядчик получил и изучил Договор, включая все приложения к нему и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

1.14. Подрядчик признает достаточность стоимости работ по Договору (Объекту) для покрытия всех расходов, обязательств в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства и качества Работ, а в цене договора на выполнение Работ, указанной в разделе 4 настоящего договора, учтены все расходы, необходимые для выполнения договора, в том числе:

· на выполнение обследования технического состояния систем инженерного обеспечения зданий и сооружений, инженерных изысканий, проведение обмерных работ и предпроектное обследование Объекта, по результатам которых разрабатывается ПСД;

· на разработку ПСД (при необходимости) с получением всех необходимых разрешений, согласований и заключений в соответствии с настоящим Договором;

· на подготовительные работы, временные здания и сооружения;

· на энергоресурсы в период ремонта, пуско-наладочных и режимных работ;

· за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

· за пуско-наладочные работы и подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

· затраты на ревизию оборудования;

· на возмещение коммунальных услуг ремонтируемого объекта;

· на налоги, платежи, непредвиденные расходы, и другие затраты необходимые для исполнения настоящего договора (п.2 ст.709 ГК РФ).

Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

1.15. Обеспечение исполнения обязательств по договору составляет ____% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет __________ (___________) рубля ___ копеек.

1.16. Исполнение обязательства по Договору обеспечивается предоставлением банковской гарантии или обеспечительным платежом путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Подрядчиком самостоятельно. 

1.17. Требования к предоставляемому обеспечению исполнения обязательств по Договору установлены в разделе IV Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615.

1.18. Условия продления, изменения банковских гарантий установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615.

1.19. Обеспечение исполнения обязательств по Договору не распространяется на гарантийные обязательства. 

1.20. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращаются Подрядчику в случае надлежащего исполнения последним своих обязательств по Договору путем их перечисления на счет Подрядчика, указанный в письменном требовании (письме, направленном в адрес Заказчика) о возврате денежных средств, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком последнего Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение № 10 к настоящему Договору). 
1.21. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик, без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд обращает взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований:

по оплате неустоек (штрафов, пеней),

по возмещению убытков Заказчика.

1.22. При этом Заказчиком в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о взыскании денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика.
1.23. Уведомление направляется, по реквизитам, указанным в Договоре, одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсимильной, электронной или иной связью, либо вручается лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

1.24. Заказчик обращает взыскание на полную сумму обеспечения в случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика по причине неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Подрядчиком, а также в иных случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 и настоящим договором.
1.25. Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а именно в случае нарушения Подрядчиком срока начала и срока окончания выполнения работ, как по Объекту, так и по договору в целом, предусмотренных настоящим договором, а также за иные нарушения обязательств по договору, за которые установлена ответственность в виде неустойки, штрафов и пеней.
1.26. Заказчик обращает взыскание на всю сумму денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения договора, если Подрядчик не выполнил предусмотренные договором работы в полном объеме. При этом уведомление Подрядчика Заказчиком осуществляется в соответствии с п.2.19 настоящего Договора.
1.27. Сумма денежных средств, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается Подрядчику в течение 15 рабочих дней со дня получения Заказчиком требования Подрядчика о возврате денежной суммы, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, при условии, что остальные обязательства Подрядчика по Договору исполнены надлежащим образом.
1.28. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора.

1.29. В случае изменения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта по соглашению сторон из договора может быть исключено выполнение работ в МКД, исключенных из краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, с пропорциональным изменением цены договора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Договору, как в целом, так и по отдельным видам работ (промежуточные сроки выполнения работ) по каждому Объекту, включая выполнение этапов Работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 9 к настоящему Договору).
3.2. Срок (период) выполнения работ по Договору: с даты подписания настоящего договора не позднее 20 декабря 2021 года.

3.3. Срок выполнения работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектно-сметной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов по договору: не более 23 календарных дней с даты подписания сторонами Договора. 
3.4. Срок выполнения работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов на Объектах не более 57 календарных дней с момента передачи проектно-сметной документации и Объекта (-ов) (Лифтов), но не позднее 20 декабря 2021 года.
3.5. Датой фактического завершения выполнения работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) по разработке ПСД, в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора. 

3.6. Датой фактического завершения выполнения работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №10 к настоящему Договору) и актов приемки работ по форме КС-2, КС-3 по Объекту в соответствии с разделом 7 настоящего договора. 

3.7. В срок выполнения работ по конкретному Объекту включается срок согласования Детализированного графика производства работ, Проектов производства работ, Перечня строительной техники, механизмов, прочего оборудования, Перечня работников, которые планируются к участию в процессе выполнения работ, Акта передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение №11 к настоящему договору). 

3.8. Подрядчик вправе досрочно полностью выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, указанной в разделе 4 настоящего Договора.

3.9. В сроки выполнения Работ по договору (Объекту), указанные в п.п.3.2.,3.3, 3.4 настоящего договора, входит весь комплекс Работ по Объекту, в том числе, но не ограничиваясь, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение работ, поставка всех необходимых материалов и оборудования, подготовительные работы, организация строительной площадки, организация временных зданий и сооружений, подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и т.д., сдача выполненных работ по Объекту представителю Строительного контроля (технического надзора), Комиссии, указанной в п.п. 6.15 и 7.49 настоящего договора. При этом срок поставки Подрядчиком оборудования на Объект – не более 60 календарных дней с начала выполнения работ по договору (Объекту). 
3.10. Сроки начала и окончания работ по Объекту являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства Работ по Объекту и исполнения обязательств по настоящему договору.

3.11. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае выполнения Работ, связанных с устранением недостатков (дефектов). 

3.12. Никакие задержки и нарушения не могут служить основанием требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре.

3.13. Заказчик имеет право приостановить выполнение работ по Объекту (Лифту) с указанием причин и сроков приостановления путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика. 

3.14. Возобновление работ по Объекту (Лифту) происходит с момента направления Подрядчику от Заказчика уведомления о возобновлении работ путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика.  

3.15. Уведомление направляется, по реквизитам, указанным в Договоре, одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсимильной, электронной или иной связью, либо вручается лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

При этом период приостановки работ по письму Заказчика не входит в срок выполнения работ по Объекту (Лифту) и не облагается пенями, штрафами, за исключением случаев приостановки Работ Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора) по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов и оборудования, нарушение технологии выполнения Работ и т.д. 

3.16. Заказчик имеет право исключить из Договора Объект (Лифт) в случае исключения данного Объекта (Лифта) из краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории Нижегородской области, или отказа собственников выполнить капитальный ремонт данного имущества по предложению регионального оператора. 

3.17. Сроки выполнения работ по договору могут быть изменены по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Общая стоимость работ по Договору составляет __________ (_______) рубль __ копейки, в т. ч. НДС
/НДС не облагается (руководствуясь положением главы 26.2 Налогового кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения»)
:
     - стоимость выполнения отдельных видов работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов рассчитывается путем умножения цены, определенной соответствующей Сметной документацией Заказчика (Приложение № 7 к Договору) по виду работ, на договорной коэффициент ____, рассчитываемый как отношение предложения Подрядчика о цене Договора к начальной (максимальной) стоимости работ. 
- стоимость выполнения отдельных видов работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов на Объектах рассчитывается путем умножения цены, определенной размером предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД по виду работ (Приложение № 7 к Договору), на договорной коэффициент ____, рассчитываемый как отношение предложения Подрядчика о цене Договора к начальной (максимальной) стоимости работ и будет корректироваться на основании разработанной проектно-сметной документации. Изменение стоимости выполнения работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов на Объектах на основании разработанной проектной документации оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. При этом, стоимость каждого из видов фактически оказанных услуг и (или) выполненных работ по договору о проведении капитального ремонта, заключенному по результатам указанной закупки, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации об электронном аукционе, по каждому из соответствующих видов услуг и (или) работ.

Выполнение работ и оплата не являются встречными обязательствами, таким образом, Подрядчик не вправе ссылаться на задержку оплаты, отсутствие оплаты и т.п. как на основание невыполнения работ надлежащим образом и в установленный срок. 

4. Расчет за выполненные работы по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов по Договору Заказчик осуществляет после прохождения разработанной ПСД всех необходимых согласований в государственных органах, эксплуатирующих организациях, согласующих инстанциях и органах местного самоуправления в течение 60 календарных дней от даты получения счета по Объекту, выставленного на основании подписанного Заказчиком и согласованного в соответствии с разделом 6 настоящего договора Акта приемки работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и накладной (Приложение № 2 к настоящему Договору) по каждому Объекту при условии предоставления Подрядчиком ПСД в соответствии с п. 6.29 настоящего договора.

4. Счет за выполненные работы по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов выставляется по каждому Объекту отдельно после предоставления Подрядчиком ПСД в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

4. В случае отсутствия согласований в Акте приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору) членов Комиссии, указанных в п. 6.15 настоящего договора, а также если ПСД выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, от положений ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА, работы не принимаются и не подлежат оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний. 

4. Стоимость сбора, получения и оформления необходимых для выполнения работ исходных данных, выполнения обследования объекта с составлением и согласованием в установленном настоящим договором порядке дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также получения всех необходимых и определенных НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласований, заключений и экспертиз по разработанной ПСД, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость получения экспертизы сметной стоимости входит в стоимость работ по Договору, указанную в п.4.1 настоящего Договора.

4. Указанная в пункте 4.1. настоящего договора стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период проведения Работ увеличению не подлежит. 

4. Стоимость работ по Договору (Объекту) включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением Работ на Объектах согласно требованиям и условиям настоящего договора, ТЗ (Приложение № 8, к настоящему Договору), НПА, в том числе, но не ограничиваясь:

4. Затраты на производство Работ с учетом стоимости оборудования и материалов, а также приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, прочие затраты.

4. Затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой оборудования и материалов необходимых для выполнения Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора.

4. Затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для выполнения Работ на Объектах.

4. Затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для выполнения Работ на Объектах.

4. Затраты, связанные с обеспечением персонала Подрядчика (субподрядчика) специальной одеждой с наименованием организации Подрядчика, СИЗ, выполнением требований охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды.

4. Затраты Подрядчика на вывоз строительного мусора, его утилизацию.

4. Оплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей, являющихся обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Затраты, связанные с получением Подрядчиком всех согласований, лицензий, разрешений, допусков и заключений от инженерных служб, контролирующих и инспектирующих организаций, в том числе с привлечением при необходимости специализированных организаций, необходимых для выполнения им обязательств по настоящему договору.

4. Затраты, связанные с получением Подрядчиком на свое имя в государственных и муниципальных надзорных органах письменного разрешения (ордера) на проведение Работ по Объекту (при необходимости).

4. Затраты, связанные с оформлением исполнительной, отчетной и иной документации в рамках выполнения работ по настоящему договору.

4. Затраты, связанные с соблюдением норм и правил технической, пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта.

4. В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу третьих лиц, вследствие некачественного выполнения и организации Работ оплата (окончательный расчет) производится после полного устранения (компенсации затрат) Подрядчиком ущерба с предоставлением в адрес Заказчика оригиналов или заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих факт возмещения ущерба.

4.9. Стоимость работ по Договору может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. При этом, стоимость каждого из видов фактически оказанных услуг и (или) выполненных работ по договору о проведении капитального ремонта, заключенному по результатам указанной закупки, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации об электронном аукционе, по каждому из соответствующих видов услуг и (или) работ.  
4.10. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ. Изменение стоимости и объемов работ производится при соблюдении положений НПА и законодательства РФ. Изменение стоимости работ по Договору должно быть оформлено дополнительным соглашением к Договору, подписанным Сторонами. Виды работ при этом не могут изменяться в ходе исполнения настоящего Договора. 

4.11. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, но в пределах стоимости работ по Договору, не оформленных соответствующим дополнительным соглашением, не допускается и не оплачивается Заказчиком.

4.12. Финансирование выполняемых Исполнителем работ осуществляется в пределах средств, предусмотренных региональной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, краткосрочным планом реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2020-2022 годы, утверждённый приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 26.09.2019 № 329-59/19П/од (далее- краткосрочный план 2020-2022) в редакции, действующей на момент выполнения работ.
4.13. Расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации платежным поручением.

4.14. Авансирование работ по Договору не предусмотрено. 

4.15. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика.

4.16. Расчет за выполненные работы по ремонту (замене, модернизации) лифтов по Объекту производится Заказчиком в размере 95% от стоимости, отражённой в Акте приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №10 к настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение                                     240 календарных дней от даты получения сопроводительным письмом счета, выставленного Подрядчиком на основании:

· подписанного Заказчиком Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №10 к настоящему договору) по каждому Объекту (виду работ по Объекту), 

· КС-2, подписанных Заказчиком и согласованных уполномоченным представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор),

· КС-3, подписанных Заказчиком.

4.17. Оплата за выполненные работы по Объекту в размере 5% (основной обеспечительный платеж) от стоимости, отражённой в Акте приемки работ по капитальному ремонту (Приложение № 10 к настоящему договору) производится Заказчиком по истечении 548 календарных дней в случае отсутствия нарушений условий договора со стороны подрядной организации по исполнению гарантийных обязательств.

4.18. Подрядчик вправе заменить основной обеспечительный платеж банковской гарантией на сумму в размере 5% от стоимости, отражённой в Акте приемки работ по капитальному ремонту (Приложение № 10 – Форма Акта приемки работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома) и сроком действия равным сроку отсрочки основного обеспечительного платежа, в этом случае Заказчик перечисляет Подрядчику соответствующие средства в срок не более 60 дней со дня предоставления Заказчику оригинала соответствующей банковской гарантии. Требования к предоставляемой банковской гарантии установлены Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615.

4.19. Счет на окончательную оплату выставляется по каждому Объекту.

4.20.  Акт приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №10 к настоящему Договору) должен быть согласован с органом местного самоуправления в порядке, установленном соответствующим нормативным правовым актом органа местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД).

4.21. В случае отсутствия согласований в Акте приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №10 к настоящему договору) членов Комиссии, указанных в п. 7.49 настоящего договора, а также, если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований и условий настоящего договора, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), ПСД, НПА, работы не принимаются и не подлежат оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний. 

4.22. Порядок расчетов по договору может быть изменен по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

4.23. В случае нарушений условий договора со стороны подрядной организации по исполнению гарантийных обязательств средства, сформированные за счет основного обеспечительного платежа, указанного в п. 4.18 настоящего договора, используются заказчиком для оплаты работ по устранению гарантийного случая в случае, указанном в п. 8.14.1. После произведенной оплаты заказчиком выполненных работ по устранению гарантийного случая третьему лицу подрядчик не вправе требовать возврата основного обеспечительного платежа в размере, израсходованном заказчиком на устранение гарантийного случая. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить в соответствии с разделом 7 настоящего Договора приемку выполненных работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектно-сметной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов и по выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов на Объектах.
5.1.2. Проверять комплектность предоставляемой Подрядчиком документации.

5.1.3. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы согласно разделу 4 настоящего Договора.

5.1.4. Обеспечить передачу Подрядчику по акту ПСД, необходимую для выполнения работ на Объекте, в течение 7 (семи) дней с даты приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации, а также памятку о контактной информации Заказчика (Приложение 23 к настоящему договору). 
5.1.5. В течение 7 (семи) дней с даты начала выполнения работ по Договору уведомить Подрядчика о лицах, которые будут осуществлять строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте (Объектах).
5.1.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ контроль в соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.7. Осуществлять собственными силами и (или) силами привлеченной специализированной организации строительный контроль (технический надзор) за выполнением Работ в соответствии с утвержденной ПСД, условиями настоящего договора, ТЗ (Приложение 8 к настоящему договору), НПА.

5.1.8. Обеспечить в соответствии с разделом 7 настоящего договора приемку выполненных Работ по Объекту.

5.1.9. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы согласно разделу 4 настоящего Договора.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Осуществлять контроль за выполнением работ, их качеством и сроками выполнения в соответствии с согласованным сторонами Графика оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение № 9 к настоящему Договору).

5.2.2. Проводить оперативные совещания, контролировать сроки завершения работ по Договору, а также соответствие разрабатываемой документации выданному техническому заданию и условиям настоящего Договора.

5.2.3. Запрашивать и получать от Подрядчика документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, а также иные документы по исполнению работ по договору.

5.2.4. Осуществлять контроль за принимаемыми Подрядчика техническими и инженерными решениями, применяемым оборудованием, закладываемыми им в ПСД. В необходимых случаях имеет право затребовать от Подрядчика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в ПСД технических и инженерных решений. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично.

5.2.5. Отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае несоблюдения им условий настоящего Договора, НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору).

5.2.6. Привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов) в том случае, если Подрядчик в сроки, установленные настоящим Договором, не исправит выявленные недостатки (дефекты) в ПСД. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) ПСД другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

5.2.7. В случаях, указанных в п.11.2 настоящего Договора, в одностороннем порядке расторгнуть договор.

5.2.8. Приостановить выполнение работ по объекту и возобновить работы вновь путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика в соответствии с п. 3.13. настоящего договора.

5.2.9. В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу третьих лиц, вследствие некачественного выполнения и организации Работ оплату (окончательный расчет) производить после полного устранения (компенсации затрат) Подрядчиком ущерба с предоставлением в адрес Заказчика оригиналов или заверенных копий документов, подтверждающих факт возмещения ущерба.

5.2.10. Вместо заявления Подрядчику требования об уплате пени, оформленного в формате претензии, уведомления, письма, Заказчик вправе вычесть соответствующий размер неустойки из обеспечения исполнения договора в соответствии с п. 2.10-2.12 настоящего договора, а также Заказчик вправе зачесть соответствующий размер неустойки при оплате выполненных работ по настоящему Договору.

5.2.11. Привлекать для осуществления строительного контроля (технического надзора) за выполнением Работ на Объекте специализированную организацию.

5.2.12. Контролировать ход и порядок выполнения Работ на Объекте и соблюдение Подрядчиком требований и условий настоящего договора, ТЗ (Приложение 8 к настоящему Договору), ПСД и НПА. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком самостоятельно.
5.2.13. Контролировать сроки выполнения и завершения Работ по Объекту и договору, установленные п.п.3.2-3.4 настоящего договора, а также соответствие и качество Работ требованиям и условиям настоящего договора, ПСД, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему договору), НПА.
5.2.14. Запрашивать и получать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью представителя Подрядчика) о ходе и состоянии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

5.2.15. Требовать от Подрядчика самостоятельно и/или с привлечением представителя Строительного контроля (технического надзора) надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, включая направление Подрядчику уведомлений о нарушении сроков по настоящему договору, предписаний по качеству Работ по Объекту, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих уведомлениях.
5.2.16. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить самостоятельно и/или с привлечением представителя Строительного контроля (технического надзора) выверку объемов выполненных Подрядчиком Работ на Объекте. Заказчик вправе привлечь к оформлению акта выверки третьих лиц (эксплуатирующая организация и т.д.).

5.2.17. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков (п.1 ст.723 ГК РФ).

5.2.18. В случае возникновения неотложной ситуации направить в адрес Подрядчика уведомление о необходимости выявления причин возникновения неотложной ситуации и устранения последствий неотложной ситуации в течение 24-х часов.
Уведомление направляется, по реквизитам, указанным в Договоре, одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсимильной, электронной или иной связью, либо вручается лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

5.2.19. Отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком Работ в случае несоблюдения им условий настоящего Договора, требований ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА.
5.2.20. Привлекать третьих лиц для устранения допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов) за соответствующую плату в том случае, если Подрядчик в сроки, установленные настоящим договором, не исправит выявленные недостатки (дефекты). 
При этом, все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

5.2.21. Приостановить в любое время выполнение Работ по Объекту (полностью либо в части, в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, изделий, систем) путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика в соответствии с п. 3.11. настоящего договора.
Уведомление направляется, по реквизитам, указанным в Договоре, одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, факсимильной, электронной или иной связью, либо вручается лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

5.2.22. Подрядчик дает Заказчику согласие в целях осуществления функций Заказчика по настоящему договору без дальнейшего согласования с Подрядчиком реализовать право использовать одну или несколько из нижеследующих возможностей:

· Осуществлять функции и полномочия по строительному контролю согласно Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 (далее – Строительный контроль) самостоятельно и (или) привлечь инженера (инженерную организацию), передав по своему усмотрению полностью либо в части функции и полномочия Строительного контроля; 

· Привлечь Независимого эксперта в качестве Уполномоченного лица, поручать давать заключение по спорным вопросам исполнения Договора (в предусмотренных Договором случаях).   

5.2.23. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ субподрядных организаций Заказчик имеет право потребовать с Подрядчика направления реестра субподрядчиков с указанием планируемых видов, сроков и объемов работ по каждому из них. При наличии сомнений в правильности организации работ, заявленных сроках работ, квалификации субподрядчиков, готовности субподрядчиков к исполнению Договора Заказчик вправе запрашивать дополнительную информацию и не допускать к выполнению работ соответствующих  субподрядчиков до получения удовлетворяющей его информации, в случае наличия в отношении субподрядчиков не удовлетворяющей Заказчика информации (например, недостаточности квалификации и материальных ресурсов), неполучения в отношении  субподрядчиков удовлетворяющей Заказчика информации, Заказчик вправе запретить привлечение такого субподрядчика (допуск такого субподрядчика на объект и выполнение им работ).

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить за свой риск работы по Договору в соответствии с требованиями НПА, ТЗ (Приложения № 8 к настоящему Договору), в счет стоимости, установленной разделом 4 Договора. 

Обеспечить разработку ПСД с учетом современных технологий производства работ, применением новых материалов и оборудования, в составе, объеме и по содержанию работ, необходимом и достаточном для выполнения качественного ремонта Объекта, а также его нормальной эксплуатации в межремонтный период. При этом сметная документация должна быть составлена Подрядчиком с учетом полного объема и состава работ, затрат, определенных разработанной проектной документацией.

5.3.2. Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установленные Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение №9 к настоящему Договору).

5.3.3. Передать Заказчику готовую документацию и результаты работ в срок, установленный Договором и Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение №9 к настоящему Договору).

5.3.4. Своевременно направлять уполномоченных представителей Подрядчика для участия в совещаниях, комиссиях и иных мероприятиях, организуемых Заказчиком.

5.3.5. Осуществить проведение необходимых обследований, исследований и сбор необходимых исходных данных для выполнения работ по Договору.

5.3.6. По результатам обследования лифта и на основании полученных исходных данных составить Дефектную ведомость (ведомость объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) и направить ее на согласование в адрес уполномоченного представителя органа местного самоуправления, уполномоченного представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), уполномоченного представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии). 

5.3.7. Обеспечить получение согласования дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) уполномоченным представителем органа местного самоуправления, уполномоченным представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД). В случае отказа уполномоченного представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) от согласования дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) обеспечить получение отказа и направление его в адрес Заказчика.

5.3.8. При разработке ПСД выполнить обоснование экономической целесообразности принятых проектных решений и затрат, в т.ч. вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов.

5.3.9. Гарантировать качество выполненных Работ в течение 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки работ по Объекту. В течение гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за принятые технические решения.

5.3.10.  Руководствоваться при выполнении работ по Договору законодательством и НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), настоящим договором, требованиями Заказчика.

5.3.11. За свой счет устранять: выявленные недостатки (дефекты) в процессе сдачи-приемки, согласования ПСД, выполнения работ по капитальному ремонту Объекта по разработанной ПСД, а также согласовывать акты обследования и стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта.

Предоставлять сопроводительным письмом изменения в ПСД Заказчику в количестве, установленном п. 6.29 настоящего договора, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения письма от Заказчика или согласующих организаций, учреждений.

5.3.12. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране   труда, по противопожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.3.13. Согласовать ПСД в порядке и сроки, установленные НПА и настоящим договором с государственными надзорными органами, инженерными службами, эксплуатирующими и иными организациями, указанными в ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) или потребность в согласовании с которыми возникла в ходе исполнения работ по договору, в том числе, но не ограничиваясь согласовать ПСД с  уполномоченным представителем органа местного самоуправления, представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД).

5.3.14. Обеспечить проведение экспертизы сметной стоимости выполнения капитального ремонта Лифта, в том числе, но не ограничиваясь, на соответствие разработанному проекту и/или дефектной ведомости (ведомости объемов работ), сметно-нормативной базе, на правильность применения расценок, на правильность применения коэффициентов, начисления накладных расходов и сметной прибыли в уполномоченной на проведение экспертизы сметной стоимости организации с получением соответствующего заключения (акта).

5.3.15. Передать Заказчику в составе ПСД оригинал положительного заключения (акта) о проведении экспертизы сметной стоимости выполнения капитального ремонта Лифта, а также заверенные копии документов, подтверждающих полномочия организации, выдавшей данное заключение (акт), на проведение экспертизы сметной стоимости.

5.3.16. В установленный договором срок или в срок, установленный в письменном запросе Заказчика, решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в ПСД, возникшие на стадии выполнения работ по капитальному ремонту Объекта. Согласовывать акты обследования и стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта.   

5.3.17. Представить Заказчику запрашиваемую информацию и материалы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

5.3.18. Предъявлять по первому требованию Заказчика соответствующие документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, а также иные документы по исполнению работ по договору.

5.3.19. Регулярно, не реже одного раза в неделю (по четвергам до 13 часов 00 минут) в форме письменного еженедельного отчета об исполнении договора (Приложение № 4 к настоящему договору) информировать Заказчика о ходе выполняемых работ. 

Дополнительно, по письменному требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня, информировать Заказчика о ходе выполняемых работ, а также доводить до сведения Заказчика информацию обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения работ.

5.3.20. Приостановить свою работу по настоящему Договору и в течение 1 (одного) дня поставить об этом письменно в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению Договора если в процессе разработки и согласования Подрядчиком ПСД выясняется невозможность дальнейшего выполнения работ по причинам, не зависящим от Сторон. 

5.3.21. Незамедлительно приостановить выполнение работ по договору на основании полученного от Заказчика письма о приостановке работ.

5.3.22. Незамедлительно приступить к выполнению работ по договору на основании полученного от Заказчика письма о возобновлении работ после их приостановки.

5.3.23. При обнаружении недостатков (дефектов) ПСД, выявленных в ходе выполнения работ по капитальному ремонту, эксплуатации Объекта, обязан безвозмездно устранять данные недостатки (дефекты) в сроки, согласованные Сторонами и настоящим договором.

5.3.24. Возместить ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком (в случае согласия с ним) в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанного требования. 

В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

5.3.25. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора ПСД или отдельной ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

5.3.26. Не разглашать и не передавать третьим лицам ставшую известной Подрядчику в связи с исполнением настоящего Договора информацию.

5.3.27. В случае отзыва лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить об этом Заказчика путем направления письма на официальный электронный адрес, либо факсограмм в адрес Заказчика. Предоставить новую банковскую гарантию в течение 2 рабочих дней с даты направления уведомления.

5.3.28. Обеспечить оформление и подписание Акта передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение №11 к настоящему договору). Выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора, НПА, ПСД, ТЗ (Приложения № 8 к настоящему Договору) в счет стоимости, установленной разделом 4 настоящего договора, за свой риск, своими и (или) привлеченными силами и средствами Работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и  сдать Заказчику Объект (Лифт) в состоянии, позволяющем производить эксплуатацию в соответствии с СНиП, СП, РД и иными НПА, действующими на территории РФ и Нижегородской области.

5.3.29. Гарантировать качество выполнения Работ, качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для производства Работ, и их соответствие действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ, указанными в ТЗ (Приложение 8 к настоящему договору) и иными НПА, действующим на территории РФ и Нижегородской области.

5.3.30. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору, в том числе привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

5.3.31. Руководствоваться при выполнении Работ по Объекту НПА, ПСД, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), настоящим договором и приложениями к нему, требованиями Заказчика и представителя Строительного контроля (технического надзора).

5.3.32. Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установленные Графиком оказания услуг и(или) выполнения работ (Приложение №9 к настоящему Договору). 

Подрядчик обязуется не выводить из эксплуатации имеющиеся на Объекте Лифты до момента получения и фактического наличия на Объекте лифтового оборудования и материалов, поставляемых в соответствии с п.п.5.3.40, 5.3.47, 5.3.49 Договора.

Подрядчик приступает к демонтажу лифтового оборудования исключительно в сроки, установленные графиком.

5.3.33. Иметь в штате обученных руководителей, специалистов и членов аттестационной комиссии (в случае создания аттестационной комиссии), а также рабочих основных профессий, прошедших аттестацию в соответствии с пунктами 10, 11, 20, 21 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденными приказом от 29.01.2007  № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», и имеющих соответствующее удостоверение.

Указанные требования установлены техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 (далее – Технический регламент), пунктом 3.4.1 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденного приказом Государственного комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.1999 № 158  «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской  Федерации».

5.3.34. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение Работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных оригиналов и/или заверенных копий доверенностей и (или) приказа.

Гарантировать осуществление замены представителей Подрядчика с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика с приложением надлежащим образом оформленных оригиналов и/или заверенных копий доверенностей и (или) приказа в течении 1 дня с момента наступления данного факта.

5.3.35. Перед началом выполнения Работ на Объекте разместить за свой счет в согласованном Актом передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение № 11 к настоящему договору) месте, информационную табличку (информационные таблички) по форме, содержанию, формату в соответствии с Приложением № 19 к настоящему договору.

5.3.36. Своими силами и за свой счет получить до начала выполнения Работ все согласования, допуски и заключения от инженерных служб, контролирующих и инспектирующих организаций, необходимые для выполнения Работ по настоящему договору, а также привлекает при необходимости специализированные организации. Стоимость проведения данных работ, а также стоимость согласований и заключений входит в стоимость, указанную в разделе 4 настоящего договора.

5.3.37. Обеспечить при необходимости до начала выполнения Работ получение на свое имя в государственных и муниципальных надзорных органах письменного разрешения (ордера) на проведение работ, своевременное продление и закрытие его в установленном законодательством порядке. 

5.3.38. Подрядчик ведет на Объекте общий журнал работ по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора №7 от 12.01.2007 г., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, с момента начала Работ и до их полного завершения. Общий журнал работ до начала работ должен быть утвержден Заказчиком.
5.3.39. Подрядчик в трехдневный срок обязан устранить недостатки, обоснованно указанные в общем журнале работ. В случае отсутствия возможности устранить недостатки в трехдневный срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить организацию, осуществляющую Строительный контроль (технический надзор) или Заказчика, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор), о причинах и обстоятельствах, влияющих на срок устранения замечаний.

5.3.40. Поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта. 

5.3.41. Обеспечить на основании постановления Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 № 301 «Общероссийский классификатор продукции ОК 005 – 93» соответствие установленного лифтового оборудования кодам позиций объектов по ОК 005 – 93 (ОКП), относящихся к группе  48 3600:   483610 Лифты пассажирские (48 3611 – обычные,  48 3612 – специальные),  48 3620 Лифты грузовые (48 3621 – обычные,  48 3622 – специальные), 48 3630 Лифты грузопассажирские (48 3631 – обычные,  48 3632 – специальные), 48  3681 Комплекты оборудования для модернизации лифтов.

5.3.42. Проводить работы в соответствие с Техническим регламентом, ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», утвержденные приказом Росстандарта от 31.03.2010 № 41-ст. Правила организации, производства и приемки монтажных работ», Инструкцией по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ, технической документацией. Техническая документация вшивается в паспорт лифта.

5.3.43. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с Субподрядчиками в течение 7 (семи) дней с момента их заключения. Информация должна содержать: предмет договора, включая общую стоимость работ по договору субподряда, наименование, местонахождение и реквизиты субподрядчика;

5.3.44. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика, Строительного контроля (технического надзора), организации осуществляющей авторский надзор ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 

5.3.45. Предоставлять Заказчику по его письменному требованию всю необходимую документацию в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

5.3.46. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора), организации осуществляющей авторский надзор при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством Работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

5.3.47. Поставить для выполнения Работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие требованиям и условиям настоящего договора, и приложений к нему, ТЗ (Приложение 8 к настоящему договору), ПСД, а также действующих НПА, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.3.48. Обеспечить отсутствие каких-либо залоговых или иных обязательств и обременений, а также претензий третьих лиц в отношении оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему договору.

5.3.49. Предоставлять представителю Строительного контроля (технического надзора) заверенные копии сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, оборудования, конструкций и деталей документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки таких материалов и оборудования, конструкции и детали на объект производства работ.

5.3.50. Обеспечить выполнение работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области строительства и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. 

5.3.51. Обеспечить надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с разделом 7 настоящего договора.

5.3.52. Выполнить своими силами и средствами на территории Объекта работы по монтажу и установке всех временных зданий и сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему договору.

5.3.53. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать собственными силами и за свой счет их ежедневную уборку на каждом Объекте на протяжении всего периода выполнения Работ, а также в случаях, установленных законодательством, в том числе в соответствии с Законом Нижегородской области от 10.09.2010 г. №144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области». 

5.3.54. Обеспечить установку достаточного количества контейнеров для складирования строительного мусора.

5.3.55. Вносить арендную плату за представленные Заказчиком и (или) организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов, в размере, согласованном, лицом, предоставившим помещения в аренду, и плату за пользование коммунальными услугами     по действующим тарифам.

5.3.56. До подписания Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №10 к настоящему договору) вывезти с территории объекта строительный мусор в соответствии с требованиями действующего законодательства.  В недельный срок со дня подписания Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №10 к настоящему договору) вывезти с территории Объекта принадлежащее ему имущество.

5.3.57. С момента передачи Объекта в работу и до приемки Объекта в эксплуатацию нести риск его случайной гибели или случайного повреждения, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ.

5.3.58. По требованию Заказчика и/или Строительного контроля (технического надзора), в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, обеспечить явку своего надлежащим образом уполномоченного представителя для составления 
и подписания предусмотренных настоящим договором документов, включая составление включая составление и подписание Актов простоя (Приложение №12 к настоящему договору), Актов об обнаружении недостатков (дефектов) (Приложение №13 к настоящему договору), Актов об устранении недостатков (дефектов) (Приложение №14 к настоящему договору), Актов выверки объемов Работ (Приложение 15 к настоящему договору),Акта обследования работ (Приложение № 22 к настоящему Договору) и других документов, предусмотренных настоящим договором, ТЗ (Приложение №8 к настоящему договору), ПСД, НПА.

5.3.59. Приступать к выполнению последующих Работ на Объекте только после приемки Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора) скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Предъявление скрытых Работ к освидетельствованию Заказчиком и/или представителю Строительного контроля (технического надзора) производится в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора. 

5.3.60. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора), в случае, когда они не были информированы об этом, Подрядчик обязан за свой счет, без увеличения сроков выполнения Работ по настоящему Договору, вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора), а затем восстановить ее за свой счет.

5.3.61. При обнаружении недостатков (дефектов), выявленных в ходе выполнения Работ по Объекту, обязан безвозмездно устранять данные недостатки (дефекты) в сроки, установленные настоящим договором.

5.3.62. Если для устранения недостатков (дефектов) или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

5.3.63. В порядке и сроки, установленные настоящим договором, на основании полученного 
от Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора (включая п. 3.13) требования/уведомления, приостановить выполнение Работ на Объекте до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика. 

5.3.64. Приостановить свою работу по настоящему договору и в течение 1 (одного) дня поставить об этом письменно в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению настоящего договора, если в процессе выполнения Подрядчиком Работ по Объекту выясняется невозможность дальнейшего выполнения работ по причинам, не зависящим от Сторон. 

5.3.65. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, установить освещение, а также нести полную ответственность за оплату штрафов и других сборов, взимаемых в результате несоблюдения таких актов распоряжений и предписаний.

5.3.66. Предъявлять Заказчику и/или представителю Строительного контроля (технического надзора) по требованию копии удостоверений и протоколов повторной (периодической) проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей, специалистов и рабочих, участвующих в производстве работ на Объекте.

5.3.67. Осуществлять контроль состояния условий труда на Объекте. 

5.3.68. Обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, фирменной специальной одеждой с нанесенным наименованием организации Подрядчика. 

5.3.69. В случаях привлечения иностранной рабочей силы иметь соответствующие разрешения, не допустить привлечения иностранных рабочих без регистрации и наличия разрешения на работу (в том числе субподрядными организациями) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.3.70. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников, граждан оповещать их об этом и принимать меры для вывода людей из опасной зоны с соответствие с условиями НПА.

5.3.71. Принимать меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности

5.3.72. Гарантировать и контролировать выполнение требований, указанных в п. 5.3.43 привлеченными для производства работ организациями (Субподрядчиками).

5.3.73. Возместить ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком (в случае согласия с ним) в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанного требования. 

5.3.74. В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. 

5.3.75. В случае предъявления Заказчиком требования согласно п.5.2.17 настоящего договора, данные требования Подрядчик обязан устранить в срок, указанный в требовании Заказчика. При этом Заказчик вправе требовать возмещение своих расходов на основании ст.397 ГК РФ.

5.3.76. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. 

5.3.77. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве Работ Подрядчиком.

5.3.78. Нести ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, ТЗ (Приложение 8 к настоящему договору), НПА за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в технической документации показателей Объекта ремонта.

5.3.79. Представить Заказчику запрашиваемую информацию и материалы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

5.3.80. Оформить исполнительную и техническую документацию по каждому Лифту отдельно, сформированную в процессе проведения Работ и согласованную с представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте, а также другую информацию, касающуюся эксплуатации многоквартирного дома, и передать её Заказчику за 2 рабочих дня до приемки рабочей комиссией Объекта. Минимальный перечень исполнительной документации представлен в приложении 9 к настоящему договору. 

5.3.81. В течение 5 дней с момента подписания Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №10 к настоящему договору) передать по акту (сопроводительному письму) в соответствии с требованиями ЖК РФ лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом скомплектованную и сброшюрованную в соответствии с требованиями п. 7.43 настоящего договора исполнительную и техническую документацию. Оригинал или заверенную копию акта (сопроводительного письма) в течение 3 дней передать Заказчику.

5.3.82. Выполнять не менее чем трех стадийную фото- и(или) видеофиксацию хода производства работ на Объекте (до начала выполнения, в процессе выполнения и после окончания выполнения работ) и при наличии соответствующего требования Заказчика ежедневно передавать их Заказчику/уполномоченному лицу на электронном носителе в установленном договором порядке. Количество и качество фотографий и видеосъемки должно давать исчерпывающее представление о составе (содержать изображение каждого Лифта), времени, месте и качестве проведения Работ. При этом на фотографиях и видеокадрах обязательно наличии даты произведения фото- и видеосъемке. При наличии требования Заказчика предусмотреть ведение онлайн видеотрансляции производства работ на Объекте (Лифте). Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, является основанием для применения к нему штрафа в размере 0,1% от цены Договора за каждый случай и основанием для приостановления Заказчиком всех работ на Объекте до устранения нарушений.    

5.3.83. Предъявлять по первому требованию Заказчика соответствующие документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, а также иные документы по исполнению работ по договору, в том числе, по привлекаемым Подрядчиком субподрядным организациям.

5.3.84. Регулярно, не реже одного раза в неделю (по четвергам до 13 часов 00 минут) в форме письменного еженедельного отчета об исполнении договора (Приложение № 21 к настоящему договору) информировать Заказчика о ходе выполняемых работ с направлением скан-копии данного отчета на электронный адрес представителя Заказчика. 

5.3.85. Дополнительно, по письменному требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня, информировать Заказчика о ходе выполняемых работ, а также доводить до сведения Заказчика информацию обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения Работ.

5.3.86. Не разглашать и не передавать третьим лицам ставшую известной Подрядчику в связи с исполнением настоящего договора информацию.

5.3.87. Продлить срок банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ. При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию на момент подписания дополнительного соглашения об изменении сроков выполнения работ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 60 дней.

5.3.88. В течении 24-х часов с момента поступления уведомления от Заказчика выявить причину появления неотложной ситуации и устранить последствия неотложной ситуации, наступивших по вине Подрядчика.

5.3.89. Провести работы по полному техническому освидетельствованию лифтов и получению декларации о соответствии лифтов после капитального ремонта (или замены) лифтового оборудования с обязательным выполнением предписаний в соответствии с техническим регламентом.

5.3.90. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору до начала работ оформить Договор страхования в страховой организации.

Страховая компания и условия Договора страхования должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. В любом случае, страховая компания должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

- опыт страхования строительных рисков не менее 5 лет;

- рейтинг надежности рейтингового агентства «ЭкспертРА» не ниже ruAA- ;

- страховая компания в договорах страхования строительных рисков, заключаемых с   Подрядчиком, отказывается от своего права суброгации против Заказчика.

Договор страхования должен включать в себя, в том числе:

- страхование при производстве строительно-монтажных работ «с ответственностью за все риски», возникшие в результате гибели, утраты или повреждения застрахованных Объектов на весь срок выполнения работ, а также на период гарантийного срока по договору на выполнение строительно-монтажных работ (5 лет). Страховая сумма должна быть в размере не менее общей стоимости строительно-монтажных работ, определенной в соответствии с настоящим Договором;

- страхование гражданской ответственности ПОДРЯДЧИКА за причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве работ на Объекте, а также на период гарантийного срока по договору на выполнение строительно-монтажных работ (5 лет). Страховая сумма должна составлять не более 15% (пятнадцать процентов) от общей стоимости строительно-монтажных работ, определенной в соответствии с настоящим Договором.

Допускается франшиза по договору страхования:

· в части страхования строительно-монтажных работ в размере не более 100 000 (сто тысяч) рублей;

· в части страхования гражданской ответственности в размере не более 50 000 (пятьдесят тысяч).

Обязательством по восстановлению Объекта и гарантийной ответственности по договору подряда в объеме, не превышающий размер франшизы, несет Подрядчик самостоятельно.

Выгодоприобретателем по договору является - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области». 
При возникновении страхового случая Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области самостоятельно получает страховое возмещение от страховщика, производит восстановление Объекта или его поврежденных частей, возмещает ущерб, в том числе третьим лицам, в полном объеме с обязательным подтверждением наступления страхового случая от Фонда.

Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора страхования передает Заказчику копию Договора страхования, заверенную подписью руководителя (или уполномоченным лицом) и печатью Подрядчика.

5.3.91. В случае привлечения к выполнению Работ субподрядных организаций Подрядчик по требованию Заказчика обязан направлять реестр субподрячиков с указанием планируемых видов, сроков и объемов работ по каждому из них. При наличии сомнений в правильности организации работ, заявленных сроках работ, квалификации субподрядчиков, готовности субподрядчиков к исполнению Договора Заказчик вправе запрашивать дополнительную информацию и не допускать к выполнению работ соответствующих  субподрядчиков до получения удовлетворяющей его информации, в случае наличия в отношении субподрядчиков не удовлетворяющей Заказчика информации (например, недостаточности квалификации и материальных ресурсов), неполучения в отношении  субподрядчиков удовлетворяющей Заказчика информации, Заказчик вправе запретить привлечение такого субподрядчика (допуск такого субподрядчика на объект и выполнение им работ).

5.3.92. Взаимодействовать со СМИ только по согласованию с Заказчиком, принимать участие в PR-компании Заказчика, организованной в рамках настоящего договора.

5.3.93. В случае расторжения настоящего договора Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения представить Заказчику ПСД, необходимую для выполнения работ на Объекте переданную Подрядчику по акту, в соответствии с п. 5.1.4 настоящего договора. Неисполнение данного условия расценивается как убытки, понесенные Заказчиком в размере 10 000 рублей за каждый факт неисполнения, подлежащие удержанию из обеспечения исполнения условий договора.

5.3.94. С целью повышения уровня осведомленности жителей о выполнении капитального ремонта в МКД Подрядчик обязан обеспечить информационную открытость о проводимых работах, соблюдать указания Заказчика по взаимодействию с жителями МКД.
5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.  
5.4.2. Получить оплату в соответствии с разделом 4 настоящего договора за выполненные качественно и в срок Работы, предусмотренные настоящим Договором.
5.4.3. Выполнить Работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
5.5. Стороны имеют другие права и обязанности, вытекающие из условий Договора.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ, РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ, МОДЕРНИЗАЦИЮ) ЛИФТОВ
6.1. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора назначает своим приказом представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Договору и в указанный срок официально извещает об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей и приказов.
6.2. Состав, объем, содержание, комплектация и иные требования к работам и документации, выполняемой по настоящему Договору, определяется ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА, условиями настоящего Договора.

6.3. Этапы выполнения работ по Объекту отражены в Графике оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение №9 к настоящему договору).

6.4. В ходе выполнения работ по Договору Подрядчик осуществляет сбор, получение и оформление необходимых для выполнения работ исходных данных, обследование объекта в размере достаточном для определения состава и объема работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта, с выявлением дефектов.

6.5. По результатам обследования и на основании полученных исходных данных Подрядчик составляет Дефектную ведомость (ведомость объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) и направляет ее на согласование уполномоченному представителю органа местного самоуправления, уполномоченному представителю собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), уполномоченному представителю лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки. 

6.6. В случае отказа уполномоченного представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) от согласования дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) Подрядчик направляет в адрес Заказчика копию письма о направлении в адрес данных представителей на согласование дефектной ведомости (ведомости объемов работ) и отказ от согласования.

6.7. Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) в обязательном порядке должна быть согласована с уполномоченным представителем органа местного самоуправления, уполномоченным представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД).

6.8. Подрядчик по завершению разработки ПСД в сроки, установленные Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ  (Приложение 9 к настоящему договору), получает все необходимые и определенные НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласования, заключения по данной ПСД, потребность в которых возникла в ходе исполнения работ по договору. 

6.9. После получения всех необходимых согласований и заключений по разработанной ПСД в соответствии с п.6.8 настоящего договора Подрядчик направляет Заказчику, а также в адрес органа местного самоуправления, представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) сопроводительным письмом для рассмотрения ПСД в форматах согласно п.6.32 настоящего договора в количестве 1 экземпляра в электронном виде и 1 экземпляра в бумажном сброшюрованном виде.

6.10. В течение 5 (пяти) календарных дней Заказчик рассматривает принятую от Подрядчика ПСД по Объекту.

6.11. В случае, если Заказчиком будут выявлены недостатки (дефекты) ПСД по ТЗ (Приложения № 8 к настоящему Договору), в том числе несоответствие сметной документации проектным решениям, а также в случае несоответствия другим НПА, Заказчик направляет в адрес Подрядчика посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Исполнителя перечень необходимых доработок, а Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ устраняет указанные недостатки (дефекты) и корректирует ПСД, проведя при этом, при необходимости, дополнительные работы и в течение 3 календарных дней предоставляет исправленную ПСД Заказчику. Исправленная ПСД передается Заказчику на повторное рассмотрение в соответствии с п.6.9 настоящего Договора.

6.12. Повторное рассмотрение ПСД Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней. 

6.13. Если Подрядчик в срок, установленный п.6.11 настоящего Договора не исправит выявленные недостатки (дефекты) в ПСД и не предоставит исправленную ПСД в адрес Заказчика, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Исполнителем недостатков (дефектов). Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) ПСД другими лицами, оплачиваются Подрядчиком ПСД, выполненная Подрядчиком с нарушениями условий настоящего Договора, положений ТЗ (Приложения № 8 к настоящему Договору), исходной документации, требований НПА, а также в случае несоответствия сметной документации проектным решениям, не подлежит приемке и оплате Заказчиком до устранения нарушений.

6.14. Комиссионная приемка выполненных работ по Договору организуется Заказчиком.

6.15. После предоставления Подрядчиком разработанной ПСД в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора Заказчик принимает решение о приемке выполненных работ и, путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммой, уведомляет Подрядчика, представителя органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом,  представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), а также представителя министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – члены Комиссии).

6.16. Дата комиссионной приемки должна быть установлена не ранее, чем через 10 дней с момента направления уведомления, указанного в п.6.15 настоящего Договора. В день получения уведомления, направленного Заказчиком в соответствии с п. 6.15 настоящего Договора, Подрядчик направляет в адрес членов Комиссии, указанных в п. 6.15 настоящего договора, ПСД для предварительного рассмотрения. 

6.17. Результаты приемки работ по Договору по каждому Объекту оформляются Актом приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору) в сроки, определенные в соответствии с Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение № 9 к настоящему Договору).

6.18. Члены Комиссии, совместно с Подрядчиком в срок, указанный в уведомлениях в соответствии с пунктом 6.15 настоящего Договора, в назначенном месте приступают к приемке выполненных работ.

6.19. При наличии обоснованных замечаний со стороны членов Комиссии, указанных в пункте 6.15 настоящего Договора, составляется протокол либо акт выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему договору), в которых фиксируется перечень недостатков (дефектов). 

6.20. В данном случае Заказчик в этот же день направляет членам Комиссии, указанным в п. 6.15 настоящего Договора, уведомления о повторной приемке выполненных работ.

6.21. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет в течение 2 календарных дней. После устранения недостатков (дефектов), указанных в протоколе либо акте выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ, Подрядчику повторно предъявляет работы к сдаче в порядке пунктов 6.16 - 6.20 настоящего Договора.

6.22. При отсутствии замечаний со стороны членов Комиссии, по результатам приемки выполненных работ по Договору составляется Акт приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору). Акты приемки работ по Договору согласовываются членами Комиссии, указанными в п.6.15 настоящего договора.

6.23. До момента направления ПСД Заказчику Подрядчик в срок, указанный в Графике выполнения работ (Приложением № 9 к настоящему Договору), осуществляет проведение экспертизы сметной стоимости выполнения капитального ремонта Лифта, в том числе, но не ограничиваясь, на соответствие разработанному проекту и/или дефектной ведомости (ведомости объемов работ), сметно-нормативной базе, на правильность применения расценок, на правильность применения коэффициентов, начисления накладных расходов и сметной прибыли в уполномоченной на проведение экспертизы сметной стоимости организации с получением соответствующего заключения (акта).

6.24. После согласования Акта приемки работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) членами Комиссии, указанными в п. 6.15 настоящего Договора, и получения положительного заключения экспертизы сметной стоимости Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней передает Заказчику ПСД по Объекту в количестве и форматах согласно п. 6.29 настоящего Договора по Накладной (Приложение № 2 к настоящему договору). 

6.25. После предоставления Подрядчиком ПСД в соответствии с п. 6.24 настоящего договора Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней рассматривает, проверяет комплектность и содержание ПСД на соответствие экземпляру ПСД, рассматриваемому и принятому на комиссионной приемке. При наличии несоответствий ПСД по комплектности и содержанию экземпляру ПСД, рассматриваемому и принятому на комиссионной приемке, Заказчик направляет в адрес Подрядчика посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика перечень выявленных несоответствий. 

6.26. При этом, срок рассмотрения Заказчиком документации продлевается на период устранения Подрядчиком выявленных несоответствий документации по комплектности и содержанию экземпляру документации, рассматриваемому и принятому на комиссионной приемке. 

6.27. По результатам рассмотрения представленной Подрядчиком ПСД в соответствии с п. 6.25 настоящего договора, при отсутствии замечаний, Заказчик передает Подрядчику 1 экземпляр оригинала подписанного Акта приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору) для оформления счета на оплату работ в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

6.28. Работы по Объекту считаются принятыми Заказчиком после подписания со стороны Заказчика Акта приемки работ (Приложение № 1 к настоящему договору) и передачи одного экземпляра данного акта Исполнителю. Подписание Заказчиком оформленной Исполнителем Накладной (Приложение № 2 к настоящему договору) подтверждает получение Заказчиком разработанной ПСД в соответствии с п. 6.24 настоящего договора.

6.29. Вся разработанная, оформленная Подрядчиком документация передается Заказчику в сброшюрованном виде, в четырех экземплярах на бумажных носителях (1 оригинал и 3 заверенные копии) и вариант на электронном носителе.

6.30. При этом, электронный экземпляр передаваемой Подрядчиком документации должен содержать цветные скан-копии оригиналов или заверенных копий документов, сброшюрованных в бумажном экземпляре.

6.31. Электронный экземпляр документации, передаваемой Заказчику, должен содержать все материалы, отчет, фотографии, чертежи, переписку, акты и т.д. по лифту. Каждый документ должен быть сохранен в отдельный файл с обозначением его наименования и реквизитов. По каждому Объекту электронный экземпляр документации передается на отдельном цифровом носителе (диск, флэш-накопитель и т.д.). На цифровом носителе крепится титульный лист, обложка с наименованием Объекта, Подрядчика.

6.32. Вариант на электронном носителе должен быть выполнен в следующих форматах: 

· чертежи в формате .pdf и .dwg (Автокад версия не позднее 2004 г.)

· текстовая часть и таблица в формате .doc, .xlsx, .pdf.

· сметы, выполненные в программе «Гранд-смета» в формате .xml, .xlsx и .pdf.

6.33. В случае использования Подрядчиком в документации чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов, а также иных ссылочных документов, необходимых для производства работ, Подрядчик обязан их приложить в каждый экземпляр ПСД. 

6.34. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям и удостоверены паспортами и сертификатами качества.

6.35. Заказчик приобретает исключительное право на принятую от Подрядчика по Акту приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему договору) ПСД и иную документацию в полном объеме с момента передачи ПСД по Накладной (Приложение № 2 к настоящему договору). Подрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичное право на использование какого-либо из результатов работ по настоящему Договору третьим лицам.

6.36. До завершения работ и их окончательной приемки Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик.
7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ (ЗАМЕНЕ, МОДЕРНИЗАЦИИ) ЛИФТОВ 

6.1. Выполнение Подрядчиком Работ на Объектах осуществляется в соответствии с условиями и требованиями настоящего договора, ПСД, ТЗ (Приложение 8 к настоящему договору), НПА. 

6.2.  В случае сомнений Заказчика, Уполномоченного лица в отношении квалификации Подрядчика, привлекаемых им лиц, правильности организации работ, гарантированности выполнения работ надлежащим образом и в установленный срок также для допуска к выполнению отдельных видов работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан согласовывать с Заказчиком проекты производства работ. 

6.3. Каждый проект производства работ составляется в соответствии со следующими руководящими документами в порядке снижения степени их значимости: 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

· Документация Закупки;  

· «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» МДС 12-81.2007;

· «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» МДС 12-29.2006;

· «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» МДС 12-46.2008;

· «Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций» ВСН 193-81.

Документ меньшей значимости применяется в части, не противоречащей документу более высокой значимости и дополняющей документ более высокой значимости.

Заказчик осуществляет проверку представленных проектов производства работ в течение 10 (десяти) дней, после чего, либо согласует их, либо направляет Подрядчику мотивированные замечания. В случае спора относительно замечаний и их устранения решающим является мнение Уполномоченного лица, что не лишает Подрядчика в дальнейшем права оспаривать его в судебном порядке и предъявить Заказчику соответствующие расходы при доказанности наличия злоупотребления правом со стороны Заказчика или ошибки Уполномоченного лица. 

Заказчик вправе не допускать Подрядчика, привлеченных им третьих лиц к выполнению работ при отсутствии согласованного проекта производства такого вида работ /запретить проведение такого вида работ, если необходимость наличия проекта производства такого вида работ до начала таких работ указана Заказчиком и / или необходимость наличия проекта производства такого вида работ выявлена Заказчиком на основании признаков нарушения технологии/качества работ Подрядчиком.  Исключительно с момента допуска Подрядчика к выполнению к определенному виду работ Подрядчик вправе приступить к согласованию Перечня строительной техники, механизмов, прочего оборудования, которые планируются к применению в процессе выполнения работ, Перечня работников, которые планируются к участию в процессе выполнения работ.

6.4. Размещает за свой счет на Объекте, в котором будут производиться Работы, на месте, согласованном Актом передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение 11 к настоящему договору) информационную табличку (информационный таблички) по форме, содержанию в соответствии с Приложением № 19 к настоящему Договору. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, является основанием для применения к нему штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп. за каждый случай.  
6.5. Обеспечивает наличие необходимых временных зданий и сооружений (складских и санитарно-бытовых помещений), сбор и вывоз строительных отходов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.6. Принимает меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности.

6.7. Заказчик самостоятельно и/или с привлечением организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит самостоятельно и/или с привлечением Строительного контроля (технического надзора) проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, ТЗ (Приложение 8 к настоящему договору), ПСД и НПА.

6.7.1. Подрядчик обязан в течение трех дней со дня получения требования предоставлять Заказчику / Уполномоченному лицу за свой счет надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия на все строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия конструкций и систем для проведения Заказчиком оценки их качества. В таком же порядке предоставляются копии необходимых сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество, пожарную безопасность, соответствие санитарным и экологическим нормам, договоры, предварительные договоры, гарантийные письма поставщиков, подтверждающие идентичность образцов и планируемых к применению строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий конструкций и систем. В этом же порядке Подрядчик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на наименование монтируемого оборудования в соответствии с Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования должны иметь при необходимости разрешительные документы на право осуществления деятельности по производству строительных конструкций и материалов в соответствии с действующим законодательством, копии которых Подрядчик обязан предоставлять вместе с их продукцией. Подрядчик обязан использовать исключительно те материалы, оборудование и комплектующие изделия конструкций и систем, в отношении которых предоставлял Заказчику/Уполномоченному лицу за свой счет надлежащим образом заверенные копии документов для проведения Заказчиком оценки их качества. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, является основанием для применения к нему штрафа в размере 0,1% от цены Договора за каждый случай (каждый отдельный материал) и основанием для приостановления Заказчиком всех работ с применением такого материала до предоставления ему соответствующих документов.

6.7.2. По требованию Заказчика строительные материалы должны пройти входной, операционный контроль в лаборатории Подрядчика или привлеченной Подрядчиком лаборатории. Сообщение о начале испытаний (проверки) направляется представителю Заказчика за 5 календарных дней до начала испытаний (проверки). Отсутствие при испытаниях (проверке) представителя Заказчика или проведение испытаний (проверки) в его присутствии не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и используемых материалов при строительстве. Заказчик вправе требовать у Подрядчика проводить выборочный или сплошной входной, операционный  контроль (экспертизу) за счет Подрядчика в любой на выбор Подрядчика расположенной на территории Нижегородской области испытательной лаборатории, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества…» применительно к оказанию услуг по оценке компетентности, аккредитации, аттестации испытательных лабораторий, а при отсутствии таковых или несогласовании условий между Подрядчиком и лабораторией, в любой на выбор Заказчика     расположенной на территории Нижегородской области испытательной лаборатории, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества…». Результаты внешнего лабораторного контроля Стороны признают, как окончательные. Если качество испытываемых строительных материалов, комплектующих изделий конструкций и систем окажется ниже предусмотренного качества, то они подлежат замене в срок, не нарушающий График производства работ. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, является основанием для применения к нему штрафа в размере 0,1% от цены Договора за каждый случай (каждый отдельный материал) и основанием для приостановления Заказчиком всех работ с применением такого материала до предоставления ему соответствующих документов.

6.7.3. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения работ строительные материалы, комплектующие изделия конструкций и систем, строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия конструкций и систем, не предусмотренные проектно-сметной, организационно-технологической документацией без согласования Заказчика (Уполномоченного лица по указанию Заказчика). Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком (Уполномоченным лицом по указанию Заказчика) любое изменение технологии по сравнению с проектно-сметной, организационно-технологической документацией. В отсутствие таких согласований Заказчик вправе запретить дальнейшее производство работ до получения подтверждения о наличии таких согласований, при этом Заказчик вправе рассматривать каждый факт применения несогласованных эквивалентных материалов, оборудования, комплектующих, как нарушение Договора, влекущее применение к Подрядчику штрафа. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, является основанием для применения к нему штрафа в размере 0,1% от цены Договора за каждый случай (каждый отдельный материал) и основанием для приостановления Заказчиком всех работ с применением такого материала до предоставления ему соответствующих документов. Использование согласованных с Заказчиком (Уполномоченным лицом по указанию Заказчика) строительных материалов, комплектующих изделий конструкций и систем, строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий конструкций и систем, технологии осуществляется без увеличения цены работ. 

6.8. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченным лицам Заказчика и Строительного контроля (технического надзора) ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.9. Подрядчик отражает в общем журнале работ весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщение о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники и т.д.).

6.10. Если Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора), будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком и представителем Строительного контроля (технического надзора), срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.11. Подрядчик осуществляет согласование ведения работ на Объекте с представителями Строительного контроля (технического надзора), и обеспечивает его соблюдение.

Подрядчик обязан исполнять письменные указания, полученные в ходе Строительного контроля. Подрядчик исполняет полученные в ходе строительства письменные указания Заказчика о выполнении работ, если таковые не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
Заказчик, Строительный контроль вправе давать Подрядчику, в том числе, но не исключительно письменное предписание об устранении нарушений:

· об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, строительной техники/работников, не соответствующих условиям Договора;

· о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих условиям Договора;

· об устранении недостатков работ;

· об устранении недостатков прочего исполнения по Договору;

· об устранении недостатков в предъявлении работ к приемке;

· об устранении недостатков в документальном оформлении исполнения по Договору.

Также Заказчик, Строительный контроль вправе давать Подрядчику письменное предписание в иных предусмотренных законодательством РФ, Договором случаях. 

 В случае невыполнения Подрядчиком таких указаний Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения указанных выше требований и оплатить их работу. При этом Заказчик взыскивает понесенные расходы с Подрядчика / удерживает их из оплаты Подрядчику.

Заказчик, Строительный контроль, Авторский надзор вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях:

· дальнейшее выполнение работ может не соответствовать требованиям Технической и организационно-технологической документации;

· дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность выполнения работ, строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с нормативно-техническими документами;

· дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта, в том числе, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки и риски, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

6.12. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом организацию, осуществляющую Строительный контроль (технический надзор) или Заказчика, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор), и направляет акты освидетельствования скрытых работ, оформленные по установленной форме, паспорта и сертификаты соответствия на примененные материалы и изделия. Дата подписания акта освидетельствования скрытых работ Подрядчиком должна соответствовать датам фактического выполнения работ, указанных в общем журнале работ.

6.13. Приемка выполненных скрытых работ подтверждается подписанием Актов освидетельствования скрытых работ Подрядчиком, организацией, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) или Заказчиком, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор).

6.14. Работы, связанные с вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик выполняет с согласия эксплуатационной организации самостоятельно и под ее надзором.

6.15. Если в ходе осуществления строительного контроля (технического надзора) будет выявлена просрочка Подрядчиком в выполнении работ в соответствии с Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение 9 к настоящему договору), организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) или Заказчик в срок не менее чем за 1 (один) день направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта простоя по форме Приложения № 3 к настоящему договору. 

6.16. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта простоя (Приложение 12 к настоящему договору), об этом производится соответствующая отметка в Акте простоя (Приложение 12 к настоящему договору), и он принимается Заказчиком и/или лицом, осуществляющим Строительный контроль без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством допущенной Подрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

6.17. Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Акта простоя (Приложение 12 к настоящему договору) третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, представителя лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д.). 

6.18. На основании составленного в соответствии с пп.7.18, 7.19 настоящего договора Акта простоя (Приложение 12 к настоящему договору) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывается срок, в течение которого отставание от Графика оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение 12 к настоящему договору), должно быть устранено Подрядчиком.

6.19. Если в ходе осуществления строительного контроля (технического надзора) в выполненных Работах будут обнаружены недостатки (дефекты), несоответствие работ установленным требованиям настоящего договора и приложений к нему, ПСД, НПА и иным документам, устанавливающим требования и регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом Договора, Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение 4 к настоящему договору).

6.20. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение 13 к настоящему договору), об этом производится соответствующая отметка в Акте обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение 13 к настоящему договору), и он принимается Заказчиком и/или Строительным контролем (техническим надзором) без участия Подрядчика. В данном случае требования Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора) считаются принятыми Подрядчиком, и являются допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить данные требования в полном объеме.

6.21. Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение 13 к настоящему договору) третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д.). 

6.22. На основании составленного в соответствии с пп.7.13-7.15 настоящего договора Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение 13 к настоящему договору) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

6.23. Устранение указанных в п.п. 7.13, 7.15 настоящего договора нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков (дефектов) (Приложение 14 к настоящему договору). Для составления Акта об устранении недостатков (Приложение 14 к настоящему договору) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) в срок не менее, чем за 2 (два) дня направляет Подрядчику письменный вызов на Объект. 

6.24. Не устранение указанных в п.п. 7.13, 7.15 настоящего договора нарушений фиксируется путем составления Сторонами повторных Актов, предусмотренных в п.п. 7.19 и 7.22 настоящего договора соответственно. Для составления указанных Актов Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) в срок не менее чем за 2 (два) дня направляет Подрядчику письменный вызов на Объект. 

6.25. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания повторного Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком и/или Строительным контролем (техническим надзором) без участия Подрядчика. 

В данном случае требования Заказчика и/или Строительного контроля (технического надзора) считаются принятыми Подрядчиком, и являются допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить данные требования в полном объеме.

Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Актов третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д.). 

6.26. При наличии спора по качеству между Заказчиком и Подрядчиком срок приемки работ приостанавливается на период с момента получения возражений Подрядчика и до момента разрешения такого спора.  Если дальнейшее производство работ обусловлено принимаемыми работами, то при наличии неурегулированных разногласий по качеству принимаемых работ Заказчик выдает предписание о приостановлении дальнейшего производства тех работ, выполнение которых обусловлено принимаемыми работами со спорным качеством.

6.27. Заказчик не обязан проводить экспертизы качества работ, если иное прямо не предусмотрено законом. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, в том числе, для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если Заказчиком не проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, то при наличии неурегулированного спора Сторон о качестве исполнения Подрядчиком обязательств Стороны согласовали считать окончательным и обязательным для Сторон заключение Уполномоченного лица.

Если Заказчик назначит экспертизу качества работ, то выбор экспертной организации должен быть либо предварительно согласован между Заказчиком и Подрядчиком, а в случае не достижения такого согласия в течение 10 дней, Заказчик назначает экспертизу в любой расположенной на территории Нижегородской области испытательной лаборатории, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества…» применительно к оказанию услуг по оценке компетентности, аккредитации, аттестации испытательных лабораторий, а при отсутствии таковых, в любой на выбор Заказчика     расположенной на территории города Нижнего Новгорода испытательной лаборатории, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества…».
6.28. Приостановка Работ по причине некачественного выполнения Работ, в том числе отдельных видов работ, либо применения некачественных материалов и оборудования должна быть произведена Подрядчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.


За отказ в удовлетворении требования о приостановке Работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Отказ Подрядчика в приостановке Работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в общем журнале работ.

6.29. Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, установленных настоящим Договором. При этом, Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения Работ по Объекту и Договору.

6.30. При наступление неотложной ситуации Подрядчик обязан в течении 24-х часов ликвидировать причину наступления неотложной ситуации и приступить к устранению её последствий. В случае отказа Подрядчика от устранения или не устранения в установленный срок причины и последствий неотложной ситуации Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию для устранения последствий при этом все расходы, затраченные на устранение неотложной ситуации, несет Подрядчик.

6.31. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ.

6.32. Подрядчик передает специализированной организации, с которой Заказчиком заключен договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по полному техническому освидетельствованию лифтов после капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт  разработанную, согласованную и утвержденную в установленном порядке техническую, исполнительную документацию для проведения полного технического освидетельствования лифтов после капитального ремонта или замены лифтового оборудования.

6.33. Подрядчик принимает от специализированной организации, с которой Заказчиком заключен договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по полному техническому освидетельствованию лифтов после капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт  по итогам проведения полного технического освидетельствования акт полного технического освидетельствования и оформляет декларацию о соответствии лифта требованиям Технического регламента. Представляет копии декларации в 2-х экземплярах Заказчику: 1 экземпляр для дальнейшей регистрации лифта, 1 экземпляр прилагается к паспорту лифта. Копии заверяются подписью руководителя Подрядчика и печатью.

6.34. Успешным результатом выполненных работ является достижение объектом всех гарантированных эксплуатационных показателей, отраженных в ПСД, ТЗ, документации на оборудование и НПА.

6.35. Если в ходе производства работ по капитальному ремонту Объекта возникает необходимость выполнения дополнительных работ либо уточнения объёма работ, предусмотренного Договором и технической документацией, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль. Изменение состава и объёма работ фиксируется Подрядчиком в Акте обследования работ по форме Приложения № 22 к настоящему Договору.

6.36. Акта обследования работ (Приложение № 22 к настоящему Договору), согласовывается Заказчиком, представителем организации, осуществляющей строительный контроль, представителем проектной организации, представителем органа местного самоуправления, представителем собственников помещений МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), представителем лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии). В случае отказа от подписания Акта обследования работ (Приложения № 22 к настоящему Договору) представителем проектной организации, представителем органа местного самоуправления, представителем лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии) Подрядчик прикладывает к акту письменные отказы.

6.37. На основании Акта обследования работ (Приложение № 22 к настоящему Договору), согласованного в установленном порядке Подрядчик вносит изменения в сметную документацию (Приложение № 20 к настоящему Договору). При этом, необходимо соблюдать требования, определённые п.4.10 настоящего Договора. 
6.38. Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до завершения работ по капитальному ремонту уведомляет в письменном виде или на электронный адрес представителя Строительного контроля (технического надзора) о готовности к сдаче выполненных Работ по Объекту и оформляет всю техническую и исполнительную документацию в соответствии с Приложением № 9 к настоящему договору, а также КС-2 по каждому Лифту на Объекте, КС-3 на каждый Объект согласно перечню МКД, указанному в Расчете стоимости Договора (Приложение № 69  к настоящему Договору).

6.39. В течение 3 (трех) рабочих дней представитель Строительного контроля (технического надзора), совместно с Подрядчиком в назначенном месте приступает к приемке работ, проверке качества выполненных работ, а также проверке всей исполнительной и технической документации, проверке достоверности сведений, полноты и качества, имеющейся в представленной Подрядчиком документации, в том числе, в общем журнале работ, КС-2, КС-3. По результатам указанной приемки оформляется вся техническая и исполнительная документация, КС-2, КС-3. 

6.40. Сдача Подрядчиком выполненных работ по капитальному ремонту Строительному контролю (техническому надзору), подтверждается КС-2, исполнительной и технической документацией, согласованными с уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора). 

6.41. Исполнительная и техническая документация, оформленная Подрядчиком, считается принятой организацией, осуществляющей строительный контроль, если на титульном листе каждого их трёх экземпляров уполномоченным представителем Строительного контроля указано: «Комплектность, правильность оформления и соответствие фактически выполненным объёмам работ подтверждаю», стоит виза данного представителя с расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества, скреплённая печатью (штампом) Строительного контроля, а также указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия представителя Строительного контроля на право согласования  документов в рамках настоящего Договора.

6.42. КС-2 считаются согласованными организацией, осуществляющей строительный контроль, если на последнем листе каждого из трёх экземпляров данных документов уполномоченным представителем Строительного контроля указано: «Правильность оформления и соответствие фактически выполненным объёмам работ подтверждаю», стоит виза уполномоченного представителя Строительного контроля с расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества, скреплённая печатью (штампом) Строительного контроля, а также указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия представителя Строительного контроля на право согласования документов в рамках настоящего Договора, и даты согласования.

6.43. Исполнительная и техническая документация, КС-2, согласованные уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора), а также КС-3 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приемки работ Строительным контролем (техническим надзором) в соответствии с п.7.41 настоящего договора направляются Подрядчиком сопроводительным письмом в адрес Заказчика в количестве и форматах согласно п. 7.44, 7.47, 7.49 настоящего договора. 

6.44. Вся подготовленная, оформленная Подрядчиком исполнительная и техническая документация передается Заказчику в сброшюрованном виде, в трех экземплярах на бумажных носителях (оригиналы и/или заверенные копии) и вариант на электронном носителе.

6.45. При этом, электронный экземпляр передаваемой Подрядчиком документации должен содержать цветные скан-копии оригиналов и/или заверенных копий документов, сброшюрованных в бумажном экземпляре.

6.46. Электронный экземпляр документации, передаваемой Заказчику, должен содержать все материалы, отчет, фотографии, чертежи, сертификаты, переписку, акты, предписания и т.д. по Объекту. Каждый документ должен быть сохранен в отдельный файл с обозначением его наименования и реквизитов. По каждому Объекту электронный экземпляр документации передается на отдельном цифровом носителе (диск, флэш-накопитель и т.д.). На цифровом носителе крепится титульный лист, обложка с наименованием Объекта, выполненных видов работ, Подрядчика.

6.47. Заказчик после получения от Подрядчика комплекта документов: КС-2, КС-3, исполнительной и технической документации, согласованных с уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора), принимает решение о приемке выполненных работ и путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммой уведомляет Подрядчика, Строительный контроль (технический надзор), орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, представителя лица, осуществляющего управление МКД  и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), представителя собственников помещений в МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) о комиссионной приемке работ по капитальному ремонту, о месте и времени их приемки. 

6.48. Дата комиссионной приемки должна быть установлена не ранее, чем через 10 дней с момента направления уведомления, указанного в настоящем пункте.

6.49. При наличии обоснованных замечаний со стороны членов Комиссии, указанных в пункте 7.48 настоящего договора, составляется Акт выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 16 к настоящему договору), в котором фиксируется перечень дефектов, недоделок, недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты, недоделки, недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 16 к настоящему договору), обеспечив при этом сохранность Объекта. 

6.50. После устранения замечаний, указанных в Акте выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 16 к настоящему договору) Подрядчик повторно предъявляет работы к сдаче. 

6.51. В течение 96 часов с момента направления Заказчиком Подрядчику (в том числе в форме электронного документа - файла подписанного электронной цифровой подписью) любого подписанного Заказчиком акта или иного документа, предусмотренного Договором в отношении приемки работ, а равно письма об отказе от подписания таковых, Подрядчик обязан подписать со своей стороны такой акт или документ и возвратить его Заказчику или направить Заказчику мотивированные возражения, если право на таковые не утрачено. Неполучение, несвоевременное или неполное получение Заказчиком таких возражений по вине Подрядчика или в связи с непринятием Подрядчиком всех разумных мер, исключают право Подрядчика ссылаться на наличие возражений и является подтверждением достижения Сторонами Договора соглашения о фактических обстоятельствах дела, так как они указаны Заказчиком. В случае отказа / уклонения Подрядчика от подписания документов в отношении недостатков (дефектов) работ Заказчик самостоятельно в одностороннем порядке составляет такие документы, а также вправе составить их с участием Уполномоченного лица. Единогласное мнение всех привлеченных к составлению таких документов лиц (кроме уклонившегося Подрядчика) лишает права Подрядчика ссылаться на возражения против таких документов и рассматривается как подтверждение достижения Сторонами Договора соглашения о фактических обстоятельствах дела, так как они указаны в таких документах.

6.52. В течение 5 дней с момента подписания Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №10 к настоящему договору) Подрядчик передает по акту (сопроводительному письму) лицу, осуществляющему управление МКД один экземпляр скомплектованной и сброшюрованной в соответствии с требованиями п. 7.44 настоящего договора исполнительной и технической документации. Оригинал или заверенную копию акта (сопроводительного письма) Подрядчик передает в течение 3 дней Заказчику.

6.53. Заказчик обязан рассмотреть и подписать представленные КС-2, КС-3 только после приемки работ по капитальному ремонту, которая оформлена Актом приемки работ по капитальному ремонту (Приложение № 10 к настоящему Договору), подписанным (согласованным) в установленном порядке, а также предоставления оригинала или заверенной копии акта (сопроводительного письма) о передаче Подрядчиком исполнительной документации в адрес лица, осуществляющего управление МКД.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует:

8.2. Качество выполняемой работы в соответствие с НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и условиями настоящего договора. 

8.3. Своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов) в ПСД, выявленных в период выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, включая недостатки (дефекты), потребовавшие прекращение работ на Объекте (МКД), для которого разрабатывалась данная ПСД.

8.4. Если в процессе приемки работ или в период выполнения работ по капитальному ремонту Объекта выявится, что работы имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая недостатки (дефекты), потребовавшие прекращение работ на Объекте, для которого разрабатывалась данная ПСД, то Заказчик направляет в адрес Подрядчика посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки представителю Подрядчика перечень необходимых доработок, изменений, корректировок, уточнений, дополнений, пояснений с указанием даты устранения выявленных недостатков (дефектов). 

8.5. В случае несогласия Подрядчика с выявленными недостатками (дефектами), Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках (дефектах), направленного в соответствии с п. 8.4 настоящего договора, направить своего уполномоченного представителя для составления совместно с представителем Заказчика акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Заказчик может привлекать представителя организации, выполняющей капитальный ремонт, представителя организации, осуществляющей управление МКД, представителя органа местного самоуправления, лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д. 

8.6. В указанные сроки в письме Заказчика, направленном согласно п 8.4. настоящего договора, или в акте, фиксирующем выявленные недостатки (дефекты), составленном в соответствии с п. 8.5 настоящего договора, Подрядчик вносит необходимые доработки, пояснения, корректировки, дополнения, изменения, уточнения и направляет откорректированную ПСД в форматах и количестве согласно п. 6.29 настоящего договора в адрес Заказчика. В случае отсутствия сроков устранения недостатков (дефектов) в письме Заказчика, направленном согласно п 8.4 настоящего договора, или в акте, фиксирующем выявленные недостатки составленном в соответствии с п. 8.5 настоящего договора, Подрядчик устраняет выявленные недостатки (дефекты) и предоставляет откорректированную ПСД в адрес Заказчика.

8.7.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 16 к настоящему договору) либо акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), составленного в соответствии с п.8.5 настоящего договора, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке при необходимости с привлечением представителя организации, выполняющей капитальный ремонт, представителя организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом МКД, представителя органа местного самоуправления, лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д. с последующим направлением акта в адрес Исполнителя посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки представителю Исполнителя.

8.8. Если Подрядчик в срок, установленный настоящим Договором не исправит выявленные недостатки (дефекты) в ПСД и не предоставит исправленную, откорректированную ПСД в адрес Заказчика, а также в случае отказа Подрядчика от внесения доработок, изменений, корректировок, уточнений, дополнений, пояснений в ПСД, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов). Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) ПСД другими лицами, оплачиваются Исполнителем в порядке, установленном настоящим договором.

8.9. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика на Объекте, вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по разработке проектно-сметной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов и по выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов, возмещается за счет Подрядчика.

8.10. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ при выполнении капитального ремонта Объекта Подрядчик обязан, в течение 5 (пять) рабочих дней рассмотреть и согласовать Акт на выполнения дополнительных работ, локально-сметные расчеты и иную документацию.

8.11. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 5 (пяти) лет гарантийного срока со дня подписания Заказчиком Акта по форме КС-2.
8.12. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям ТЗ (Приложение №8 к настоящему договору) и НПА, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают Объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

8.13. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков до дня полного их устранения Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

8.14. Подрядчик рассматривает письменное уведомление, представленное Заказчиком в соответствии с пунктом 8.4 настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в уведомлении. В случае, несогласия Подрядчика с информацией в уведомлении, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, а также в случае непредоставления возражений со стороны подрядной организации в течение 10 календарных дней Заказчик вправе:
8.14.1. Привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений, в том числе оплату расходов произвести за счет средств, сформированных за счет основного обеспечительного платежа, указанного в п. 2.12 настоящего договора.
8.14.2. Передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

9. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.15. В ходе выполнения Работ на объектах Заказчика, по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

8.15.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по безопасности и охране труда, по пожарной и промышленной безопасности Объекта, в (на) котором выполняются Работы;

8.15.2. Обеспечить применение своими Работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения Работ по данному договору;

8.15.3. Обеспечить в зависимости от выполняемой Работы наличие у Работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые Работы;

8.15.4. Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора;

8.15.5. При выполнении Работ по настоящему договору осуществлять производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды;

8.15.6. Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.

8.15.7. Обеспечить при выполнении Работ на объекте соблюдение требований «Правил дорожного движения» и иных нормативных актов, касающихся безопасности дорожного движения.
8.15.8. Принимать меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности

8.15.9. Обеспечить размещение на информационном щите подъезда (информационных щитах подъездов) многоквартирного дома (либо стене, на уровне глаз, рядом с входом в подъезд) информационных табличек, ночного освещения и ограждения.

8.15.10. Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению предписаний, выданных в ходе производства Работ контролирующими, инспектирующими организациями, представителем Строительного контроля (технического надзора) и представителем Заказчика.

8.15.11. Производство земляных Работ проводить в строгом соответствии с требованиями СНиП, Правилами производства земляных Работ и прочими НПА 

8.15.12. Работы производить при наличии и в соответствии с разрешением (ордером) на производство земляных Работ, полученном Подрядчиком, в случае если такое разрешение (ордер) требуется по действующим НПА. 

8.15.13. В случае обнаружения нарушения Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00 (утверждены Постановлением Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 № 3 и Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 № 163), а так же Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6) Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ.

8.16. Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и/или субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего раздела договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в Акте проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение № 17 к настоящему договору), подписываемом представителями Заказчика и/или Строительного контроля (технического надзора), Подрядчика/субподрядной организации, привлекаемых Подрядчиком.
8.17. В случае немотивированного отказа Подрядчика/субподрядной организации, привлекаемых Подрядчиком, от подписания Акта проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение № 17 к настоящему договору), об этом производится соответствующая отметка в Акте проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение № 17 к настоящему договору) и он принимается Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (техническим надзором) без участия Подрядчика. В данном случае требования Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора) считаются принятыми Подрядчиком, и являются допустимым и достаточным доказательством наличия нарушений требований и условий настоящей статьи договора, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором, и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить данные требования в полном объеме.
8.18. Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Акта проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение № 17 к настоящему договору), третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится МКД, представителя лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД) и т.д.). 
8.19. На основании составленного в соответствии с п. 9.3 настоящего договора Акта проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение № 17 к настоящему договору), Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком, а также информация о взыскании неустойки (штрафных санкций) в соответствие с настоящим договором. 
8.20. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядной организацией, привлекаемой Подрядчиком, вышеизложенных требований по производству Работ, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности является существенным нарушением условий настоящего Договора, и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в соответствующем размере за каждый случай нарушения, указанного в положениях настоящего Договора, а также в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда при систематических нарушениях (более 2-х раз).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим   Законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

4.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные нарушения условий требований НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), ПСД и настоящего договора.

4.3. За причинение ущерба третьим лицам, вследствие ненадлежащего выполнения работ, возникшего в результате повреждения или гибели объекта по причине допущенных при производстве работ недостатков, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

4.4. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика, посетителей и иных третьих лиц) произошедшие вследствие или в ходе производства работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по Объекту, включая недостатки (дефекты), обнаруженные впоследствии в ходе эксплуатации Объекта в период действия гарантийного срока. 

4.6. Если выявится, что Работы по Объекту не соответствует требованиям и условиям НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), ПСД и настоящего договора, Заказчик письменно заявляет об этом Подрядчику с требованием безвозмездного устранения выявленных недостатков (дефектов) и указанием сроков для их устранения.

4.7. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

4.7.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков (дефектов) результатов работ, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком.

4.7.2. За нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения работ по Объекту, предусмотренных Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Объекту согласно разделу 4 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

4.7.3. За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, предусмотренных настоящим договором, он уплачивает Заказчику пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации работ по Объекту согласно разделу 4 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

4.7.4. За просрочку срока окончания выполнения работ по Объекту в соответствии Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ по Объекту, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору.

4.7.5. В случае нарушения технологии производства работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости работ по Объекту, а также штраф организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. При этом устранение нарушений производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.7.6. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 11.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по договору, указанной в разделе 4 Договора, в порядке, установленном договором. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

4.7.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику в пределах 5 (пяти) лет гарантийного срока со дня подписания КС-2 за недостатки (дефекты) в выполненных работах, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик оплачивает размер имущественных санкций административным органам самостоятельно.

4.7.8. За несоблюдение требований в части обеспечения принятия мер по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе: устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей, а также штраф организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

4.7.9. За несоблюдение требований в части обеспечения принятия мер по устранению неотложной ситуации, наступившей при производстве работ Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей, а также штраф организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

4.7.10. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им/субподрядной организацией при выполнении Работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим ущерба. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Подрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. 

4.7.11. За несоблюдение требований в части установки контейнеров для складирования отходов, образующихся при проведении работ по капитальному ремонту Объекта, а также обеспечения вывоза отходов на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в государственный реестр объектов размещения отходов, Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

4.8. В случае обнаружения нарушения Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00 (утверждены Постановлением Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 № 3 и Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 № 163), а так же Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) имеет право приостановить выполнение Работ в соответствии с п. 9.1.13 настоящего договора.
4.9. При выявлении (согласно заключению независимой экспертизы) несоответствия качества материалов, изделий или конструкций, оборудования или некачественно выполненные Работы расходы по их замене, переделке и компенсацию стоимости экспертизы, проведенной проверяющей стороной, производит Подрядчик.

4.10. Указанные в настоящем разделе неустойки (пени) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

4.11. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.
4.12. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии (уведомления, письма) Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика.
4.13. Вместо заявления Подрядчику требования об уплате пени, оформленного в формате претензии, уведомления, письма, Заказчик вправе вычесть соответствующий размер неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения договора в соответствии с п. 2.10-2.14 настоящего договора.

11. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Изменение   Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в соответствии с действующим на момент принятия решения о таких изменениях законодательством.

2.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

2.2.1. Систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ.

2.2.2. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в МКД.

2.2.3. Неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ.
Под несоблюдением требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ понимается отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами, в том числе при возникновении неотложной ситуации.

2.2.4. Неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора.

2.2.5. Прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ.

2.2.6. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

2.2.7. Нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором о проведении капитального ремонта, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня.

2.2.8. Выявление заказчиком после заключения договора о проведении капитального ремонта факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме.

2.2.9. Неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

Документами, подтверждающими обстоятельства, указанные в п.11.2.1, 11.2.2., 11.2.3, 11.2.4 Договора, являются, в том числе, отчеты и предписания, составленные организацией, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) по договору с Заказчиком.

2.3. При принятии Заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора Заказчик не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора направляет Подрядчику соответствующее уведомление путем направления заказного письма.
2.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан в течении 5 рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении Договора в соответствии с п. 11.3 настоящего договора вернуть на счет Заказчика денежные средства, оплаченные Заказчиком в счет аванса в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

2.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

2.6. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в судебном порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса РФ. 

2.7. Не допускается расторжение Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

2.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Подрядчик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12.2 При наступлении указанных в п. 12.1 настоящего договора обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.

12.3 Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

12.4 В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1.   Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору на бумажном носителе в двух экземплярах для каждой из Сторон.

13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, а также в течение гарантийного срока на выполненные работы разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

13.4. Сторона, считающая, что Договор нарушен другой Стороной, направляет ей письменную претензию, в которой указывается нарушение, обстоятельства и документы, свидетельствующие о наличии нарушений, а также действия, которые должны быть совершены другой Стороной в целях устранения нарушений.

13.5. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 10 рабочих дней со дня получения и в указанный срок либо устраняет выявленные нарушения, либо направляет мотивированный письменный отказ от удовлетворения претензии с приложением документов, подтверждающих правомерность такого отказа.

13.6. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Нижегородской области.
13.7. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.7.1. В целях надлежащего уведомления Подрядчика помимо записи в журнале работ Стороны согласовали, что письменная форма уведомления считается соблюденной при направлении сообщения на адрес электронной почты, указанный в аккредитационных данных Подрядчика на электронной торговой площадке или в договоре. При этом наличие автоматически отправленного почтовой системой отчета о доставке является достаточным доказательством надлежащего получения Подрядчиком соответствующего сообщения, при этом Подрядчик принимает на себя всю ответственность и риски в связи с неработоспособностью или ненадлежащей работоспособностью соответствующего почтового ящика / электронной почты, а равно отсутствия доступа к сети «Интернет». Заказчик вправе, но не обязан, отправить дублирующее сообщение факсимильной связью, при этом надлежащим адресом отправления сообщения является номер факса, указанный в аккредитационных данных Подрядчика на электронной торговой площадке или в договоре. При этом Подрядчик лишается права ссылаться на любые обстоятельства в пользу презумпции его добросовестности при наличии у Заказчика стандартного отчета факса о направлении в адрес Подрядчика дублирующего сообщения факсимильной связью. Все предусмотренные Договором уведомления Заказчика в адрес Подрядчика подчиняются правилам, установленным настоящим пунктом.

13.7.2. В целях надлежащего уведомления Заказчика Стороны согласовали, что письменная форма уведомления считается соблюденной при передаче оригинала такого уведомления уполномоченному представителю Заказчика на Объекте, а при уклонении такового – факсимильной связью с передачей оригинала заказным письмом или нарочно в канцелярию Заказчика. Сообщение считается полученным в момент получения оригинала. 

13.8. Договор заключается в электронной форме и должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника электронного аукциона, и лица, уполномоченного действовать от имени заказчика. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях подписания договора, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона "Об электронной подписи".
13.9. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика, в отношении которых Договор действует до момента истечения срока действия таких обязательств.

13.10. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 – Форма Акта приемки по оценке технического состояния и   проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Приложение № 2 – Форма накладной приема-передачи комплекта готовой документации.

Приложение № 3 – Форма Дефектной ведомости (ведомости объемов работ)

Приложение № 4 – Форма еженедельного отчета об исполнении договора.

Приложение № 5 – Форма Акта выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ. 

Приложение № 6 – Расчет стоимости Договора на _____ л.в 1 экземпляре.

Приложение № 7 – Сметный расчет на выполнение работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработку проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Приложение № 8 – Техническое задание по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов. 

Приложения № 9 – График оказания услуг по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов.
Приложение 10 -
Акт приемки работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2 л. в 1 экземпляре.

Приложение 11 - Акт передачи Объекта для выполнения Работ на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 12 - Акт простоя на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 13 - Акт об обнаружении недостатков (дефектов) на _____ л.  в 1 экземпляре.

Приложение 14 - Акт об устранении недостатков (дефектов) на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 15 - Акт выверки объемов Работ на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 16 - Акт выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 17 - Акте проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 18 - Минимальный перечень исполнительной документации на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 19 -  Форма информационной таблички на _____ л.в 1 экземпляре.

Приложение 20 – Сметная документация на _____ л. в 1 экземпляре.

Приложение 21– Форма еженедельного отчета об исполнении договора на 1 л. в 1 экземпляре.

Приложение 22 – Форма Акта обследования работ на 2 л. в 1 экземпляре.

Приложение 23 – Памятка о контактной информации Заказчика на 1 л. в 1 экземпляре.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (сокращенно НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»)

603005, г. Нижний Новгород, 

Верхне-Волжская наб., д. 8/59.      

ИНН 5260986962

КПП 526001001 

ОГРН 1145200000428

ОКПО 10661620 

ОКТМО 22701000

р/с 40601810022024000002

в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород; 

БИК 042202001; 

Министерство финансов Нижегородской области (НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»

л/счет 030 076 030 176)

E-mail: official@fkrnnov.ru
	ПОДРЯДЧИК:



	____________________________/Д.П.Гнатюк/


	________________________/ /


	«_____»_______________2020 г.

МП
	«_____»_______________2020 г.

МП


Приложение № 1
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

______________________________________________________________________________

(указать адрес МКД в соответствии с договором и краткосрочным планом)
к договору № _____________________________от «_____» ___________20___ г. 
г. Нижний Новгород




                    

«___» __________20___г.

Приемочная комиссия (далее-Комиссия), созданная некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» решением (приказом) от «____» _________ 201___ г. № _____ под председательством:

__________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

руководствуясь порядком осуществления приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчик сдал выполненные работы по

 __________________________________________________________________________________

                   (указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​для проведения капитального ремонта _________________________, ______________________, 

__________________,  ___________________, __________________, ________________________ (указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской обл. от 28.11.2013 N 159-З, на который разработана ПСД)

в МКД по адресу: ______________________________________________________________________________

(указать адрес МКД в соответствии с договором и краткосрочным планом)
2. Работы выполнены на сумму ____________________руб. (указать прописью) руб. ____________коп., в том числе НДС ____% - ___________руб. /без НДС.

3. Работы выполнены в полном объёме. К качеству и объёму выполненных работ претензий нет.

4. Подрядчик в течении гарантийного срока, установленного договором №________________  от «___» _______ 20__г., гарантирует качество выполненных работ, и устранение за свой счет допущенных по его вине недостатков (дефектов), обнаруженных в том числе в процессе проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД по разработанной им проектно-сметной документации.
5. Настоящий акт является основанием для взаиморасчётов.

6. Настоящий акт составлен в _______ экземплярах.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Предъявленные работы по
 __________________________________________________________________________________

               (указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З)
для проведения капитального ремонта общего имущества МКД __________________________________________________________________________________
(Принять / Не принять)

Председатель комиссии:

Представитель НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» 

________________        ______________________________________________________________, 

        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

Подрядчик:

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 

        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (СОГЛАСОВАНО):

Лицо, уполномоченное собственниками помещений МКД в приёмке выполненных работ (согласно п.2 ст.190 ЖК РФ): 
_________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

Представитель организации, осуществляющей управление МКД: 

________________        ______________________________________________________________, 

        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность, наименование организации

действует на основании _____________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

Представитель органа местного самоуправления: 

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 

        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 

        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность. наименование организации

действует на основании _____________________________________________________________
Приложение № 2

к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

НАКЛАДНАЯ №___________

Приема-передачи комплекта готовой документации
г. Н. Новгород                                                                                         « _____ »__________ 20___ г.  
	ОБЪЕКТ: 
	

	
	


(адрес МКД)

Мы, нижеподписавшиеся, фиксируем передачу следующей документации:

	№ п/п
	Наименование документации
	Шифр
	Кол-во экземпляров
	Кол-во листов
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	


	ДОКУМЕНТАЦИЮ СДАЛ:

_______________________________

                        Должность

_______________________________

                              подпись (ФИО)

действующий на основании ____________________________

____________________________

«_________»_________________201___г.
	ДОКУМЕНТАЦИЮ ПРИНЯЛ:

_______________________________

                        Должность

_______________________________

                              подпись (ФИО)

действующий на основании ____________________________

____________________________

«_________»_________________201___г.


Приложение № 3

к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20____

«УТВЕРЖДАЮ» 

______________________________

(должность)

______________________________

(организация-подрядчик)
______________________________   



(М.П.,подпись, Ф.И.О.)  
«____»_______________ 201_____г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_________

   г. Нижний Новгород 

                                                      «____»__________________ 20___ г.










                 (дата составления)

ПОДРЯДЧИК: _______________________  ДОГОВОР: №__________________   от «_____» _________ 20___ г.

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

__________________________________________________________________________________________

(заполняется в соответствии с программой)

АДРЕС МКД:_______________________________________________________________________________

(заполняется в соответствии с программой)

ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПО КРАТКОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ: ______________________________________

(заполняется в соответствии с утвержденной программой)

Регистрационный номер лифта: ______________ 

КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ МКД: ___________ шт.      

МАТЕРИАЛ СТЕН МКД: ___________________        
	№ п/п
	Наименование вида работ, состав работ, описание дефекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	% износа (ориент.)
	Предполагаемые основные материалы
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


СОСТАВИЛ: 

_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 20__ г.

                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  

СОГЛАСОВАНО: 

_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 20__ г.

                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  

_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 20__ г.

                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  

Приложение № 4

к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 

ПОДРЯДЧИК: _____________________________     ДОГОВОР: №_________________________   от «_____» ___________ 20___ г.

                                                                 (наименование организации) 

ПЕРИОД ОТЧЕТА: с «_____» _____________ 20___ г.  по «_____» ____________ 20___ г.
	№ п/п
	Информация по МКД из договора
	Информация о выполнении работ по МКД

	
	Адрес МКД
	Срок выполнения работ по МКД по договору

	Отклонение от сроков по договору,

календ. дни 

	Наименование работ, выполняемых по МКД в отчетный период

	Ориент. процент выполнения работ по МКД в отчетный период, %
	Текущий статус выполнения работ
	Наименование работ, планируемых к выполнению по МКД в последующий отчетный период


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


_____________________________________               __________________              ___________________________
     «____» ______________   20__г.

                                  (должность)                                                                                   (МП, подпись)                                                                          (ФИО)

Приложение № 5

к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ

выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ 

по ______________________________________________________________________________

(указать наименование видов работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З) 

по адресу: __________________________________________________________________

г.________________                                                                                               «____»______________20__год

Заказчик, в  лице ________________________________________________________________________________________

Подрядная организация (Подрядчик), в лице  _______________________________________________________________

Иные лица, участвующие в приемке выполненных работ по __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

(указать наименование видов работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З):

Руководствуясь нормами и правилами производства и приемки работ составили настоящий акт о нижеследующем:

Предъявленные к приемке работы по ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

(указать наименование видов работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З):

Многоквартирного дома, расположенного по адресу:_____________________________________________________________

Работы производились в соответствии с договором № ________________________от «____» ___________.20__ г.

Предъявленные к приемке работы по ____________________________________________________________________ 

                                                                (указать наименование видов работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З)
выполнены со следующими замечаниями:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные замечания устранить в срок: «_______» _______________ 201____г. (не более 5 календарных дней)
Подписи представителей сторон:

Председатель комиссии:

Представитель НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»

________________        ______________________________________________________, 

        МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

на основании чего действует _________________________________________

Члены комиссии:

	Подрядчик:  

____________ _______________________________, 

        МП                         Наименование организации, Ф.И.О, должность

на основании чего действует ___________________
	
	Представитель государственной жилищной инспекции по Нижегородской области _________ _______________________________, 

        МП                     Наименование организации, Ф.И.О, должность

на основании чего действует ________________

	Представитель органа местного самоуправления 

___________ _____________________________, 

        МП                     Наименование организации, Ф.И.О, должность

на основании чего действует ________________
	
	Лицо, уполномоченное собственниками помещений МКД в приёмке выполненных работ (согласно п.2 ст.190 ЖК РФ)

__________ ______________________________, 

                                               Ф.И.О.

на основании чего действует ________________


________________        ______________________________________________________, 

        МП                                                             Наименование организации, Ф.И.О, должность

на основании чего действует _________________________________________
________________        ______________________________________________________, 

        МП                                                             Наименование организации, Ф.И.О, должность

на основании чего действует _________________________________________
Приложение № 6

к Договору № _______

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ (МКД)

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Регистрационный номер лифта (-ов)
	Стоимость выполнения отдельных видов работ (в т.ч. НДС) (начальная (максимальная) цена договора), руб.
	Договорной коэффициент
	Стоимость работ с понижающим договорным коэффициентом, в т.ч. НДС,/ НДС не облагается,
руб.

	1.
	
	
	
	
	

	
	Итого по Объекту:
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	


Прилож Приложение № 10
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.
А К Т

ПРИЕМКИ РАБОТ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД (ДАЛЕЕ-МКД), РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

______________________________________________________________________________

(указать адрес МКД в соответствии с договором и краткосрочным планом)
г. _____________________





 «___» __________20___г.

(указать местоположение МКД)
Приемочная комиссия (далее-Комиссия), созданная некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – технический заказчик) решением (приказом) от «____» _________ 20___ г. № _______________ под председательством:

__________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

руководствуясь порядком осуществления приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 

УСТАНОВИЛА:

1. Техническим заказчиком (региональным оператором) предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом имущество собственников помещений в МКД по адресу:

______________________________________________________________________

(указать адрес МКД в соответствии с договором и краткосрочным планом)
2. Выполненные работы по капитальному ремонту:

__________________________________________________________________________________

(указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З и договором)

__________________________________________________________________________________

(указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З и договором)

3. Капитальный ремонт общего имущества в МКД осуществлен подрядной организацией:

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)

по договору с техническим заказчиком (региональным оператором):

   № _______________________________от «_____» ______________20___ г. 

4. Проектная документация на капитальный ремонт общего имущества в МКД разработана:

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
5. Инструментальный (приемочный) осмотр произведен организацией, осуществляющей строительный контроль (технический надзор):

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
6. Комиссии представлена техническая и исполнительная документация в полном объеме.

7. Подрядная организация в течении гарантийного срока, установленного договором с техническим заказчиком №________________  от «___» _______ 20__г., гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектной документацией/ техническим заданием, договором, и устранение за свой счет допущенных по его вине недостатков (дефектов), обнаруженных в процессе эксплуатации в выполненных им работах в МКД.

8. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предъявленных к приемки составляет:________________________________________________________руб. ______ коп., 
(указывается стоимость выполненных работ в соответствии с КС-2).

в том числе НДС ____% - ___________руб. /без НДС.
9. Услуги строительного контроля (технического надзора) за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области были оказаны _________________________________________________  
                                                                                     (указать наименование организации)
в соответствии с условиями договора № _____________________от «_____» __________20___ г.
10. Стоимость услуг строительного контроля (технического надзора) за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД с учетом ставки строительного контроля согласно договора равной ___________% от стоимости выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД и предъявленных к приёмки, составляет:_________________________________________________________________руб. ______ коп., 
(указывается стоимость выполненных работ в соответствии с КС-2).

в том числе НДС ____% - ___________руб. /без НДС.

11. Настоящий акт составлен в _______ экземплярах.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. Предъявленные работы по капитальному ремонту
__________________________________________________________________________________

(указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З)

__________________________________________________________________________________

(указать наименование вида работ в соответствии со ст.20 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З)
в МКД по адресу:

______________________________________________________________________

(указать адрес МКД в соответствии с договором и краткосрочным планом)
__________________________________________________________________________________
(Принять / Не принять)

2. Общее имущество МКД, предъявленное к приемке считать готовым к эксплуатации.

3. Предъявленные услуги строительного контроля (технического надзора) за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области оказаны надлежащим образом и отвечают по качеству предъявляемым требованиям. 

4. Оказанные услуги строительного контроля (технического надзора) за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области ________________________________________________

(Принять / Не принять)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

Представитель НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» 

________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (СОГЛАСОВАНО):

Подрядная организация:

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

Организация, осуществляющая строительный контроль (технический надзор):

__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

Лицо, уполномоченное собственниками помещений МКД в приёмке выполненных работ (согласно п.2 ст.190 ЖК РФ):

_________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

Представитель органа местного самоуправления:
__________________________________________________________________________________  

(указать наименование организации)
________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________

________________        ______________________________________________________________, 

МП                                                                                                            Ф.И.О, должность

действует на основании _____________________________________________________________
Приложение № 11
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

____________________                                                   «___»____________ ____ г.

  (место составления)
АКТ

передачи объекта для капитального ремонта общего имущества

____________________                                                   «___»____________ ____ г.

  (место составления)
Представитель организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте (далее - Представитель Заказчика) ____________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Управляющая компания _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД _________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________Составили настоящий Акт о передаче под капитальный ремонт (фасада, системы водоотведения, системы холодного водоснабжения, системы электроснабжения, …) многоквартирного дома по адресу: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в рамках Договора №_______________________от___________20__г. 

Проектная документация №________________ разработана ______________________________

__________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ:

Начало: «___» _________________20__г.

Окончание: «___» _________________20__г.

В результате осмотра установлено: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Место размещения информационной таблицы___________________________________________

Место размещения контейнера (-ов) ___________________________________________________

Наличие и расположение точек подключения___________________________________________  __________________________________________________________________________________

Наличие расписок от собственников помещений об отказе в доступе к системе __________________________________________________________________________________

Представитель Заказчика 
/

/

       м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Управляющая компания 
/

/

       м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Подрядчик 
/

/

       м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД


/

/


                         подпись 
                                      Ф.И.О.
Приложение № 12
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ПРОСТОЯ

____________________                                                   «___»____________ ____ г.

  (место составления)

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) ________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

в присутствии 
Подрядной организации _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

составлен настоящий акт о простое
в период с «___» ____________ 201_ г.  по «___» ____________ 201_ г.  
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указываются причины простоя, даты начала и окончания простоя)

Подписи:
____________________        _____________________

    


   (подпись)      


(Ф.И.О.)

_____________________        _____________________

                                                   (подпись)                

(Ф.И.О.)

_____________________        _____________________

                                                    (подпись)           

(Ф.И.О.)


Приложение № 13
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ (ДЕФЕКТОВ) 
______________________                                                               «____» ______________ 20____г.

   (место составления)
 
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: 

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте _________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Управляющая компания _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что при производстве __________________________________                                                                                                                      

(вид работ)
по адресу:_______________________________________________________________________

(адрес объекта)

обнаружены, следующие недостатки (дефекты):

	Наименование недостатков (дефектов) 
	Единица измерения
	Объем недостатков (дефектов)  (количество)
	Установленный срок (дата) на устранение обнаруженных недостатков (дефектов)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


Причины, по которым были допущенным недостатки (дефекты):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи представителей сторон:

Представитель Заказчика 
/

/

 м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Управляющая компания 
/

/

м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Подрядчик 
/

/

  м.п.
подпись 
Ф.И.О.
_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.


Приложение № 14
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ (ДЕФЕКТОВ)
______________________                                                               «____» ______________ 20____г.

   (место составления)
 
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: 

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) __________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Управляющая компания _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что выявленные и отраженные в акте обнаружения недостатков (дефектов) от «______» ______________ 201_____ г.недостатки (дефекты) при производстве _________________________________________________________________________________
(вид работ)
по адресу:

_________________________________________________________________________________

(адрес объекта)

устранены в следующем объеме:

	Наименование недостатков (дефектов) 
	Единица измерения
	Объем недостатков (дефектов)  (количество)
	Установленный срок (дата) на устранение  обнаруженных недостатков (дефектов)
	Отметка об устранении, выявленных замечаний

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Подписи представителей сторон:

Представитель Заказчика 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Управляющая компания 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Подрядчик 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.


Приложение № 15
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ВЫВЕРКИ ОБЪЕМОВ РАБОТ
   на Объекте: ______________________________________________________________________

   по договору №_____________________________ от "__" ________ 20__ г.

____________________                                                                          «___»____________ ____ г.

  (место составления)

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) ________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядной организации _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

во исполнение положений договора №______ от "___" ________________ 20__ г.

составили настоящий Акт выверки объемов работ на Объекте: __________________________________________________________________________________ 

о нижеследующем:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Замечания Заказчика: _______________________________________________________________

Замечания Подрядной организации:___________________________________________________

Замечания организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте: _____________________________:____________________________________________

    Настоящий акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждого из участников и свидетельствует об объеме фактически выполненных работ на Объекте. Настоящий Акт не является актом приема-передачи выполненных работ.

    Подписи членов Комиссии:

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

    Приложения:

    1. ______________________________________________________________________________

    2. ______________________________________________________________________________
Приложение № 16
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ
выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (по капитальному ремонту общего имущества МКД / по разработке проектной и сметной документации) по адресу: __________________________________________________________________

(адрес объекта)

____________________                                                                                   «____»______________201__год

  (место составления)

Заказчик, в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подрядная организация (Подрядчик), в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Иные лица, участвующие в приемке выполненных работ (по капитальному ремонту общего имущества МКД / по разработке проектной и сметной документации):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководствуясь нормами и правилами производства и приемки работ составили настоящий акт о нижеследующем:

Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту /проектная и сметная документация ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Многоквартирного дома, расположенного по адресу _______________________________________________________________________________________

Работы производились в соответствии с договором (на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД / на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах) № _________________от «____»_________________.20_____ г.

Предъявленные к приемке работы (по капитальному ремонту общего имущества МКД/ по разработке проектной и сметной документации выполнены со следующими замечаниями / без замечаний:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные замечания устранить в срок: _________________________________________________

Подписи представителей сторон:

Представитель Заказчика 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

Подрядчик 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 
Ф.И.О.
Подписано (согласовано):

_______________________________        _______________________________________, на
Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О, 

основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        ________________    _______________________, на
       Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О, 

основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        ________________    _______________________, на
       Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О, 

основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        ________________    _______________________, на
       Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О, 

основании чего действует ______________________________________________________









Приложение № 17
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

АКТ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ

 ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
ОБЪЕКТ:  «____________________________________________________________________________»

(адрес объекта)

____________________                                                                          «___»____________ ____ г.

  (место составления)

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) __________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядной организации _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

составили настоящий Акт проверки соблюдения требования охраны труда и безопасности работ который подтверждает, что на момент проверки было выявлено: 

Перечень выявленных нарушений по организации производства работ на объекте:

1. журнал производства работ:

2. журнал сварочных работ:

3. допуски к работе: сварщика

                                             прораба

4. аптечка:

5. акт (разрешение) на передачу объекта в ремонт:

6. огневые работы: наряд-допуск

                                          наличие: огнетушителя, песка, ведра с водой, кошмы

7. аншлаги:

8. испытанная инвентарная лестница (для спуска в котлованы):

9. монтажные пояса со страховочными веревками:

10. утвержденный график производства работ:

11. список работников:

12. спец.одежда и наличие касок:

13. ограждение мест производства работ:

Перечень выявленных нарушений по технологии производства работ на объекте:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ (соответствие с утвержденным графиком):

________________________________________________________________________________________

Примечания: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Приложения:

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ:

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 




Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 




Ф.И.О.

_______________ 
/

/

                                                                            м.п.
подпись 




Ф.И.О.


Приложение № 18
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.

Минимальный перечень исполнительной документации

Система холодного и горячего водоснабжения

1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007)
2. Журнал сварочных работ (Приложение В СП 70.13330.2012)
3. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)
4. Акт гидростатического испытания на герметичность (СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85)

5. Акт промывки системы (СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85)

6. Акты, подтверждающие безопасность объекта (при необходимости) (Методические рекомендации по приемке систем АПЗ, СНиП 2.04.01-85, РД 34.21.122-87, ГОСТ 16363-76, СНиП 3.05.04-85)

7. Исполнительный чертеж (схема) водопровода (РД-11-02-2006, СНиП 3.05.02-85, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
8. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество и безопасность труб, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ (РД-11-02-2006)
Система внутренней канализации и водостоков

1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007).

2. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)
3. Акт испытания системы внутренней канализации и водостоков (на пролив) (СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85)

4. Акты, подтверждающие безопасность объекта (при необходимости) (Методические рекомендации по приемке систем АПЗ, СНиП 2.04.01-85, РД 34.21.122-87, ГОСТ 16363-76, СНиП 3.05.04-85)

5. Исполнительный чертеж (схема) системы канализации, в т.ч. наружной сети канализации (выпуски) (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.02-85, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
6. Исполнительный чертеж (схема) по восстановленному благоустройству территории после ремонта выпусков системы канализации (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
7. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ (РД-11-02-2006)
Система отопления

1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007).

2. Журнал сварочных работ (Приложение В СП 70.13330.2012).
3. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)

4. Акт гидростатического испытания системы внутренней системы отопления (СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85).

5. Акт приемки системы и выпусков водостока здания (СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85).

6. Акты, подтверждающие безопасность объекта (при необходимости) (Методические рекомендации по приемке систем АПЗ, СНиП 2.04.01-85, РД 34.21.122-87, ГОСТ 16363-76, СНиП 3.05.04-85)

7. Исполнительный чертеж (схема) системы отопления (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.02-85, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
8. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество труб, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ (РД-11-02-2006)
Электромонтажные работы

1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007).
2. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)

3. Свидетельство о регистрации лаборатории (РД-11-02-2006)
4. Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей (РД-11-02-2006)
5. Протокол проверки срабатывания автоматических выключателей (РД-11-02-2006)
6. Протокол измерения тока однофазного короткого замыкания (сопротивление петли «фаза-нуль») (РД-11-02-2006)
7. Протокол измерения контуров заземления (РД-11-02-2006)
8. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (РД-11-02-2006)
9. Исполнительный чертеж (схема) системы (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
10. Акты, подтверждающие безопасность объекта, акты проверки, готовности и т.д.(при необходимости)(Методические рекомендации по приемке систем АПЗ, СНиП 2.04.01-85, РД 34.21.122-87, ГОСТ 16363-76, СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.05.06-85, РД-11-02-2006)

11. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ (РД-11-02-2006)
Ремонт крыши

1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007).
2. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87), в т.ч.

- антисептирование и огневая защита деревянных конструкции;

- пароизоляция кровли;

- теплоизоляция кровли;

- устройство слоев рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой);

- монтаж скрытых устройств молниезащиты и заземления.

3. Акты, подтверждающие безопасность объекта, акты на испытание ограждения крыши (при необходимости) (Методические рекомендации по приемке систем АПЗ, СНиП 2.04.01-85, РД 34.21.122-87, ГОСТ 16363-76, СНиП 3.05.04-85)

4. Исполнительная схема/чертеж кровли (для плоских крыш) (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
5. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ(РД-11-02-2006)
Ремонт фасадов, подвальных помещений
1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007).
2. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)
3. Исполнительный схема/чертеж фасада (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)
4. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ(РД-11-02-2006)
Ремонт фундаментов
1. Общий журнал работ (Р

HYPERLINK "http://www.ispolnitelnaya.ru/normativdocs/RD/RD-11-05-2007.html"Д 11-05-2007)

2. Акты освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87)
3. Акты освидетельствования ответственных конструкций (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87) 

4. Исполнительный схема/чертеж (РД-11-02-2006, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85)

5. Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ (РД-11-02-2006)

Общие сведения
1. Оригинал или заверенная копия акта (сопроводительного письма) о передаче лицу, осуществляющему управление МКД, скомплектованной и сброшюрованной в соответствии с требованиями настоящего договора исполнительной документации.
2. Заверенные надлежащим образом копии актов (должны быть вшиты в экземпляр исполнительной документации Заказчика), подтверждающие факт сдачи исполнительно-технической документации в организацию, осуществляющую управление МКД и в организацию, осуществляющую строительный контроль на объекте.

3. Оригиналы или заверенные копии документов (расписок, актов), подтверждающих факт возмещения ущерба и отсутствия претензий у собственников.

4. Предоставить Заказчику в составе Исполнительной документации заверенные копии документов, подтверждающих утилизацию и (или) захоронение отходов I-IV классов опасности, образовавшихся при проведении работ по капитальному ремонту Объекта, полигоном, имеющим лицензию на осуществление деятельности, и включенным в государственный реестр объектов размещения отходов, с указанием объемов отходов от капитального ремонта на Объекте.
Приложение № 19
к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.
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ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД
АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ: Капитальный ремонт______________________________________________________________________

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: с ____________20___ г. по ______________20__ г.

ЗАКАЗЧИК: НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» 

	ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

	Контактное лицо:
	Контактное лицо:

	Телефон2:
	Телефон2:

	Адрес эл. почты: 
	Адрес эл. почты:



Требования к оформлению информационной таблицы:

Информационный щит изготавливается из полимерных (стойких к атмосферным воздействиям) материалов. Размер щита – формат А2 (420 ммх594 мм). Фон – белый

Место установки – на стене МКД в каждом подъезде.

2 – указывать действующий мобильный телефон

Приложение № 24
к Договору № _______________________

       от  «_____» __________________20_____г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 

ПОДРЯДЧИК: _____________________________     ДОГОВОР: №_________________________   от «_____» ___________ 20___ г.

                                                                 (наименование организации) 

ПЕРИОД ОТЧЕТА: с «_____» _____________ 20___ г.  по «_____» ____________ 20___ г.
	№ п/п
	Информация по МКД из договора
	Информация о выполнении работ по МКД
	Примечание

	
	Адрес многоквартирного дома
	Срок выполнения работ по МКД по договору

	Отклонение от сроков по договору,

календ. дни

	Наименование работ, выполняемых по МКД в отчетный период

	Ориент. процент выполнения работ по МКД в отчетный период, %
	Текущий статус выполнения работ
	Наименование работ, планируемых к выполнению по МКД в последующий отчетный период

	Отклонения от графика производства работ (причины)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:(фотоотчет с нумерацией фото согласно № п/п Объекта, МКД)
1.Фото № _________________________

_____________________________________               __________________              ___________________________
     «____» ______________   201__г.(должность)                                                                                   (МП, подпись)                                                                          (ФИО)

Подрядчик/контактное лицо: телефон, ФИО, должность

 Приложение № 23
к Договору № _______________________

       от  «_____» __________________20_____г.
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ПАМЯТКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о контактной информации НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»

	ФИО
	Должность
	Телефон (рабочий, сотовый), 

адрес электронной почты
	Кабинет

	
	Инженер
	
	

	
	Начальник отдела управления реализации проектов капитального ремонта МКД
	
	

	
	Начальник управления реализации проектов капитального ремонта МКД 
	
	

	
	Заместитель генерального директора по управлению программой КР МКД
	422-22-23 (доб. 101)


	



В случае отсутствия возможности связаться с представителями НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» по указанным контактным данным, предлагаем оставить всю необходимую информацию в приемной НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» по телефону 422-22-23, факсу 422-22-28 или электронной почте official@fkrnnov.ru.

Приложение № 25
к Договору № _______________________
от  «_____» __________________20_____г.
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

(НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»)

Верхне-Волжская наб., д.8/59 г. Нижний Новгород, 603005, тел. 202 25 65


Акт обследования работ№ _______ от «___» ____20__ г.
Объект: __________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес
 Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика: __________________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)

Подрядчика: _______________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)

Организации, осуществляющей строительный контроль: __________________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

Проектной организации: _____________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)

Органа местного самоуправления: ____________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что:

1. При выполнении строительно-монтажных работ по договору №______  от «__» ___ 20​​​​​__г. возникла необходимость выполнения дополнительных работ/исключения работ в связи с __________________________________________________________________________________________________ 

(указать причины необходимости выполнения дополнительных работ)

	№ п/п
	Наименование работ, материалов 

(формулы подсчета их объемов)
	Ед.изм.
	Объем

работ
	
	Примечание

	
	Раздел: Исключаемые работы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Раздел: Дополнительные работы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Приняли решение о согласовании необходимости выполнения вышеуказанных дополнительных работ по капитальному ремонту МКД. 

Представитель заказчика: _________________________________________________________________                                                МП                                                                                                                                             (подпись, расшифровка, на основании чего действует )

Представитель подрядчика: ______________________________________________________________
МП(подпись, расшифровка, на основании чего действует)                                                                                                

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль: __________________________________________________________________________________

МП                                                                                                                                           (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

 Представитель проектной организации: _________________________________________________

МП                                                                                                                                               (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель органа местного самоуправления: ________________________________________

МП                                                                                                                                                                              (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Представитель собственников помещений МКД
:________________________________________
                                                                                                                                                                                    (подпись, расшифровка, на основании чего действует)
� Ненужное исключить


� Ненужное исключить


� Ненужное исключить


�Заполняется пункт в зависимости от системы налогообложения Подрядчика. Ненужное исключить.


�Заполняется пункт в зависимости от системы налогообложения Подрядчика. Ненужное исключить.


� Заполняется в формате с «_____» _____________ 20___ г.  по  «_____»____________ 20___ г.


� Со знаком «+» указывается количество дней свыше сроков по договору; со знаком «-» указывается количество дней оставшихся до завершения работ по договору.


� Наименование работ, указывается в соответствии с Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ


� Наименование работ, указывается в соответствии с Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ


�  Отчет должен быть подписан лицом, подписавшим настоящий договор, либо уполномоченным на подписание данного отчета.





� Заполняется в формате с «_____» _____________ 201___ г.  по  «_____»____________ 201___ г.


�Со знаком «+» указывается количество дней свыше сроков по договору; со знаком «-» указывается количество дней оставшихся до завершения работ по договору.


� Наименование работ, указывается в соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту


� Наименование работ, указывается в соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту


� Отчет должен быть подписан лицом, подписавшим настоящий договор, либо уполномоченным на подписание данного отчета.


� В случаях, предусмотренных действующим нормативно-правовыми актами м законодательством РФ 






